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WZOR
UMOWA nr............
zawarta w Orzyszu
dnia i,
pomiedzy:

Zaktadem Ustug Komunalnych Spétka Gminy w Orzyszu Spétka z Ograniczong Odpowiedzialnoscia

z siedzibg w Orzyszu przy ul. Wyzwolenia 5, zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowany przez
Grzegorza Sobotke - Prezesa Zarzgdu ZUK Sp. z 0.0.

NIP 849 000 80 29

REGON 790155073

a:

FITMNG: ceererreerrrercreeenrecreeseesseeessnesanesnneesasesnnsesassnasesassnasssnssnnssessrnnsnsnnes -zwang

w dalszej czesci Umowy Wykonawcg, ktérego reprezentuja:

z drugiej strony.

Reprezentanci obu stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy
dokumenty wskazujgce ich tozsamos$¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do
dziatania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zostata zawarta
umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem zamowienia jest et ese e es et ne e

2. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowa warunkach, dokonanych uzgodnieniach zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego.

3. Zamowienie realizowane jest w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 00009-65150-
UM1400087/16 z dnia 12 czerwca 2017r. dotyczaca projektu pn. ,Budowa sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej wraz z przytgczami oraz oczyszczalni Sciekdw, ujecia wody i stacji uzdatniania wody
wraz hydroforniag w m. Dgbréwka gmina Orzysz w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
na latach 2014 —2020.

Stownik
§2.
llekro¢ w umowie jest mowa o:
1)  aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawnych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany;

1 . . s . o] .
Po wyborze wykonawcy zostanie wpisana nazwa czesci zamowienia
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budowie — nalezy przez to rozumiec roboty budowlane zwigzane z przedmiotem zamowienia;

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, opfat i innych

obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar robét.

certyfikacie zgodnosci, protokole z badar — nalezy przez to rozumieé¢ dokument, wymagany do
wydania  deklaracji  zgodnos$ci, wydany w trakcie oceny zgodnosci przez
akredytowang/notyfikowang jednostke certyfikujgcg wyroby, potwierdzajacy, ze wyrdb
budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczng;

deklaracji zgodnosci/deklaracje wtasciwosci uzytkowych — nalezy przez to rozumiec
oswiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, przy czym aprobaty
technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu;

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé zgtoszenie robdt budowlany wraz z
zatgczonymi projektami, pozwoleniem na budowe, dziennikiem budowy, protokotami
odbioréow koncowych, protokoty koniecznosci w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i inne;

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét;

dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje, spetniajgcg wymogi
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz.
462),

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i
zgtoszona przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w

szczegblnosci umowa o wspotpracy.

k.c. — nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017r.,
poz. 459 );

materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy i elementy budowlane
odpowiadajgce wymogom okreslonym w umowie, w tym m.in. w dokumentacji wykonawczej
oraz w przepisach obowigzujacego prawa i posiadajgce wymagane przepisami prawa
certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania.

nadzorze autorskim - zespét czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robét budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowg oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym.

obiekcie — nalezy przez to rozumie¢ wynik catosci robét budowlanych w zakresie budownictwa,
ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng;

odbiorze czesciowym — nalezy przez to rozumieé ocene ilosci i jakosci wykonanych roboét.
Odbioru czesiowego robdt dokonuje inspektor nadzoru w obecnosci przedstawiciela
zamawiajgcego. Z czynnosSci odbioru czesciowego sporzadzany jest protokot odbioru. llosé
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elementow podlegajacych odbiorowi czesciowemu zalezna jest pisemnego zgtoszenia
wykonawcy.

odbiorze korncowym — odbidr catosci projektu polegajgcy na ocenie kompletnosci i jakosci prac

zgodnie z postanowieniami umowy, zakonczony podpisaniem protokotu bez wad/ usterek i

przekazaniem catosci projektu Zamawiajgcemu.

odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci

i jakosci wykonanych robdt, ktdre w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpig lub

ulegaja zakryciu;

ofercie — nalezy przez to rozumiec¢ oferte ztozong przez Wykonawce w terminie i formie

okreslonej przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu przetargowym o udzielenie

zamowienia publicznego;

podwykonawcy — nalezy przez to rozumieé podmiot, z ktérym Wykonawca zawart umowe, za

zgoda Zamawiajacego, zgodnie z art. 647" ke, na realizacje czeici przedmiotu umowy.

Prawie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(tj. Dz. U.z 2017r poz. 1332 ze zm.);

protokole odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbidr robét w zakresie

wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi lub gwarancji

jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

pzp — nalezy przez to rozumieé ustawe z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych (tj.

Dz. U.z2017r. poz. 1579);

robocie zamiennej — nalezy przez to rozumie¢ roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian

rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie,

ktdrych potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
zawarcia umowy lub ktérych potrzeba wykonania wynika¢ moze z podwyziszenia waloréw
techniczno-eksploatacyjnych.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce

na przebudowie, montazu, pracach towarzyszacych budowie;

sile wyzZszej — nalezy przez to rozumieé zdarzenie zewnetrzne pozostajgce poza kontrolg

Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérego nie mozna unikngc i przewidzie¢ pomimo nalezytej

starannosci Strony dotknietej jej dziataniem oraz takie zdarzenie, ktére nie jest bezposrednim

lub posrednim wynikiem zaniedbania ktdrejkolwiek ze Stron w wypetnianiu jej zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy. Sita wyzsza obejmuje miedzy innymi nastepujace zdarzenia:

a) eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne, lub inne katastrofy
naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne;

b) wojna lub dziatania wojenne;

c) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaz;

d) akty niepostuszeristwa obywatelskiego, demonstracje irozruchy spoteczne, ktdre sg
skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym, regionalnym, z wytgczeniem
sporow pracowniczych u Stron;

e) nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe, ktére sy zdecydowanie bardziej
niekorzystne niz w poréwnywalnych okresach minionych np. 10 lat, z zastrzezeniem, ze
takie warunki uniemozliwiajg wykonywanie robét budowlanych.

terenie budowy (placu budowy) — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg

roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

umowie o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
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o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, zawartg pomiedzy wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawcy), a w przypadku roboty budowlanej takze miedzy podwykonawcy a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

wadzie — jawnej lub ukrytej wtasciwosci tkwigcej w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie
stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie
stanowi witasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;.
wynagrodzeniu — nalezy przez to rozumieé wynagrodzenie ryczattowe z géry okreslone
i nie ulegajgce zmianie. Wykonawca nie moze zgda¢ jego podwyzszenia, nawet, jesli
W momencie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztéow prac
(art. 632 § 1 kc);

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb budowlany w rozumieniu ustawy z 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1570. ) tzn. rzecz ruchoma, bez
wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa i majgcag wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych
mowa w art. 5 ust 1 pkt. 1 Prawa budowlanego;

zapleczu budowy — czes$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Przestanki wykonania przedmiotu umowy

§3.

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wtasciwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamdwienia

oraz niezwfoczne sygnalizowanie Zamawiajgcemu zaistnienia istotnego zagrozenia terminowej

realizacji Przedmiotu Zamédwienia.

2. Wykonawca dokonanie uzgodnien, opinii wymaganych przepisami prawa budowlanego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej umowy,

zgodnie z obowigzujgcymi na dzien podpisania umowy przepisami techniczno — budowlanymi

i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zaleceniami i wskazéwkami

inspektora nadzoru oraz warunkami technicznymi odbioru z zachowaniem najwyzszej jakosci

i estetyki.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie w szczegdlnosci z:

1)
2)

3)
4)

dokumentacja projektowg;

opisem zamowienia zawartym w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, dokumentacjg
projektows;

ztozong ofertg;

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktére stanowig integralng
czes¢ umowy;
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. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Wyroby budowlane
§4.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.
. Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatdw, urzadzen
i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia, aby zapewni¢ nieprzerwane
prowadzenie robdt budowlanych, w tym terminowa realizacje zadania. W zwigzku z powyzszym
wszelkie zaktécenia w prowadzeniu robdt budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zadania
w umownym terminie, wynikajgce z zaktdcen w dostawie materiatdw, urzadzen i sprzetu, nie beda
stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy.
. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawnych.
. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub aprobate
techniczna.
. Na kazde zadanie Zamawiajgcego materiaty, o ktérych mowa w ust. 3, zostang poddane badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego miejscach.
. Maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we
wtasnym zakresie.

Samodzielne funkcje na budowie

§ 5.
. Inspektor nadzoru .......cccceuevennnnne del e,
. Kierownikiem budowy bedzie ..........ccc.......... posiadajgcy uprawnienia budowlane ..o,
Tell i

. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla Prawo budowlane.

§6

. Ustanowiony przez Zamawiajacego inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego na budowie
wobec Wykonawcy oraz podwykonawcow wytgcznie w zakresie okresSlonym przez Prawo
budowlane.

. Wykonawca powinien o ile uzna to za konieczne zapewni¢ swoim specjalistom niezbedne
wsparcie i pomoc techniczng ze strony innych specjalistéw, ktérzy mogg by¢ niezbedni do
wtasciwego wykonania umowy (np. uprawniony geodeta, ekspert ppoz., inzynier materiatowy,
specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.). Wykonawca uwzgledni w ofercie kazdg
koniecznos¢ uzupetnienia zespotu kluczowego personelu wynikajgcg z przepiséw prawa, decyzji,
uzgodnien i porozumien, ktére sg niezbedne do kompleksowej realizacji zamdwienia. Kompletne
wynagrodzenie catego personelu oraz wszelkie koszty zwigzane z obstugg muszg by¢ zawarte
w cenie oferty Wykonawcy.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osdb.
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5. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

§7.
1. Wykonawce na budowie reprezentuje kierownik budowy.
2. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

3. Kierownik budowy zobowigzany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich
obowigzkéw zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych zgodnie z niniejszg umowag jak
rowniez zgodnie ze stanem zaawansowania robdt, stosownie do Prawa budowlanego.

§8.
W przypadku wykraczania poza zakres obowigzkéw okreslonych w art. 22 prawa budowlanego lub
realizowanie ich niezgodnie z powyzszym przepisem, jak réwniez w przypadku nie przestrzegania
przepiséw bezpieczeristwa Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do niezwtocznej
zmiany kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

Przekazanie placu budowy
§09.
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren budowy w ciggu ... dni od dnia podpisania umowy
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 lub od dnia zawiadomienie o rozpoczeciu robét przekazanego przez
Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo - finansowy
§ 10.

1. Wszystkie aktualizacje Harmonogramu rzeczowo — finansowego bedg ztozone w wersji papierowej
i w wersji edytowalnej elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i
graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegélnych etapow postepu w realizacji robot
budowlanych.

2. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo -—
finansowego na Terenie budowy.

3. Harmonogram rzeczowo finansowy powinien uwzglednia¢ zasady pfatnosci okreslone w § 20
niniejszej umowy.

4. Wszystkie aktualizacje Harmonogramu rzeczowo — finansowego beda sporzadzane z podziatem
na asortymenty robét wedtug dziatéw STWiIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania,
specyfikacji i bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie
asortymenty robdt realizowanych w danym okresie rozliczeniowym. Asortymenty robdt mniej
znaczacych beda faczone w grupy pod jedng nazwg. Grupy asortymentdw robdét powinny byé
naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robdt,
z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych robdt, z doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu
czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robdt Wykonawca uwzgledni
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przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno
— zimowo — wiosennego oraz inne okoliczno$ci moggce mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania
Umowy, zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 18.

5. Zamawiajgcy zatwierdzi aktualizacje Harmonogramu, o ktérej mowa w ust. 1 w ciggu 2 dni
roboczych od daty przedtozenia aktualizacji Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie
zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w
SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

6. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia
Zamawiajgcemu poprawionej aktualizacji Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

7. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 7 bedy uwazane przez Strony za zatwierdzenie aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

8. Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
zatwierdzenia jego aktualizacji przez Zamawiajgcego.

9. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt.

10.Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
Terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

11.W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegdlnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rédwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca
sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 4 dni roboczych od dnia ujawnienia
koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3
dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez
Zamawiajgcego.

12.Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

13.Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych
opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego
niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwszgledniajgcego uwagi
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

14.)Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt,
Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w
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terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

15.Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez

zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdédw finansowych
Wykonawcy w  celu  wykonania  niezrealizowanych  dotychczas etapdéw  robodt
w terminach okresSlonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

16.Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt lub

3.

okreslonego terminu zakoniczenia etapu robdét budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inzyniera nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajgcego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapéw robdt
i do zwrotu poniesionych kosztéw.

811
Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy pobdr medidow w trakcie realizacji inwestycji.

. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do chwili

podpisania przez obie strony protokotu korncowego, petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren
budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia urzadzen w obrebie placu
budowy i wykonywanych robdt, powstate z jego winy lub oséb trzecich, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ i ktére naprawi na swoj koszt.

Obowiazki Zamawiajacego
§12.

Przed rozpoczeciem robdét Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarze
Dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wifasno$¢ Zamawiajacego i mogg byé
wykorzystane wyfacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) wyznaczania terminéw odbioréw robdt nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia

powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,

d) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

e) terminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

4.

Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:
a) robdt ulegajgcych zakryciu,

b) robdt zanikajgcych,

c) czeSciowych,

d) koncowego catosci robdt,

e) gwarancyjnych,

. Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesSciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
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Obowigzki Wykonawcy
§13.
1. Wpykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie miedzy innymi do:
1) robot przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy;
2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon);
3) zakwaterowanie pracownikéw wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego
i sanitarnego,
4) pokrycia kosztéw sktadowania i utylizacji materiatéw rozbidrkowych, odpaddéw i Smieci;
5) wszystkie podatki, cta, koszty zajecia pasa drogowego i inne koszty, ktére bedg optacane
przez Wykonawce w ramach umowy,
6) koszty obstugi geodezyjne;.
7) koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, koszty wykonania inwentaryzacji
powykonawczej w wersji papierowej oraz zapisana nanosniku elektronicznym.
8) koszty pomiaréw i badann materiatow oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatow i robdt okreslonymi w STWIOR;
9) przeprowadzenie przegladdéw gwarancyjnych,
10) przestrzeganie warunkow karty gwarancyjnej

2. Wykonawca podczas wykonywania robodt jest zobowigzany zapewnié¢ przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

5. Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zgdanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.

7. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkdéw sgsiadujgcych
z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robdt
budowlanych.

8. Po zakonczeniu robdét budowlanych, a przed podpisaniem korncowego protokotu odbioru,
Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren budowy i przekazaé¢ go we wtasciwym stanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego .

9. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 9,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie
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zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Organizacja ruchu
§14

1. Wykonawca na wtasny koszt zapewni opracowanie i uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz zarzgdcg
drogi wszelkie projekty tymczasowej organizacji ruchu i szczegétowy harmonogram ich
wprowadzania oraz wykona i utrzyma tymczasowq organizacje ruchu podczas realizacji inwestycji
oraz zlikwiduje jg, przywracajgc tereny do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy.
Projekty tymczasowej organizacji ruchu, bedq obejmowatly zmiane organizacji, program
ewentualnej sygnalizacji Swietlnej w sqsiedztwie budowy — jesli bedzie to niezbedne

2. Wykonawca jest zobowiqzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji
wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robét.

3. Wykonawca w dniu przejecia placu budowy przedstawi zamawiajgcemu projekt czasowej
organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami oraz uzgodnieniami celem akceptacji.

4. Organizacja ruchu po zakoriczeniu robot musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z Dokumentacjq projektowq i STWIiORB.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robdt w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie
w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét.

6. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich zanieczyszczen z drogi dojazdowej do ternu
budowy.

Organizacja ruchu
§14°

1. Roboty budowlane majg by¢ prowadzone w sposob zapewniajgcy swobodny dostep do
nieruchomosci potoznych na terenach przylegtych objetych przedmiotem zamdwienia.

2. Wykonawca zapewni utrzymanie w czystosci drogi zjazdowej z placu budowy poprzez usuwanie z
nich btota oraz innych zanieczyszczeri na odcinku nie krotszym niz 800m.

3. Wszelkie odstepstwa od organizacji robét Wykonawca zobowigzany jest uzgadniac z inspektorem
nadzoru.

4. Woykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich zanieczyszczen z ternu budowy.

Przeszkody nieprzewidziane dokumentacj projektowg
§ 15.

1. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg budowy, jest on zobowigzany do niezwiocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg miec
wplyw w szczegdlnosci na termin zakoriczenia robét.

Zapis w powyzszym brzmieniu zostanie umieszczony dla zadania nr 1
Zapis w powyzszym brzemieniu zostanie umieszczony dla zadanianr2i3
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3. Nie podzniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 1. lub
przekazania informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich
wptywu na termin wykonania robot oraz przedstawi program naprawczy.

4. Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy
skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakorczenia robdt, Wykonawca jest
uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu zakoriczenia robot.

5. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz witasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

§ 16.
1.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
2.Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdét przepisy dotyczace
bezpieczenstwa pracy.

Zatrudnienie pracownikéw
§17.

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zmdwienia
przez wykonawce lub podwykonawce, oséb na podstawie umowy o prace jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z pdzn. zm.):

1) oséb wykonujacych prace fizyczng,
2) operatordw sprzetu, kierowcéw pojazdédw specjalnych i maszyn,

2. Wyjatkiem od zapiséw ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzg przestanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy
i wykonanie prac nie bedzie oparte na stosunku swiadczenia pracy a swiadczone na podstawie
tzw. ,,samozatrudnienia” z uwzglednieniem dysponowania bezposredniego, wowczas Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, wraz ze wskazaniem
podwykonawstwa.

3. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, ktére moze
wykonywac¢ osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiajgcy nie
wymaga zatrudnienia oséb na wyzej wymienionych warunkach

4. Zamawiajacy nie okresla wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina wykonywanej pracy
przez kazdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi by¢ realizowana w ramach umowy
0 prace.

5. Zamawiajgcy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji zamdwienia
trwato w catym okresie wykonywania zamoéwienia, a zatrudnione osoby zobowigzane beda do
osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli spetniania warunkéw okreslonych w ust. 1 i 4-5
niniejszej umowy, przez wykonawce podczas realizacji przedmiotu zamdwienia.

7. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajagcemu
oswiadczenie o ilosci oséb zatrudnionych na umowe o prace zaangazowanych w realizacje
przedmiotowego zamdwienia wraz z kopie zanonimizowanego zgtoszenia do ZUS.-Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
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date ztozenia oswiadczenia, imion i nazwisk, daty zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz
wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

8. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, oswiadczenia potwierdzajacego fakt zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, w odniesieniu do
ktdrych Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu o umowe o prace,
w szczegdlnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie
warunkéw zatrudnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

9. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce przy realizacji
zamdwienia na umowe o prace oséb, w odniesieniu do ktérych Zamawiajgcy postawit ten wymag,
w terminie okreslonym w ust. 7 i 8, bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej o ktérej
mowa §26 ust. 1 pkt 9.

10.Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwos¢ przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli
zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonania przedmiotu zamdwienia.
Ponadto Zamawiajacy w sytuacji gdy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu
— moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

11.W uzasadnionych przypadkach, nie lezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce (podwykonawce) przed
zakonczeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) bedzie zobowigzany do zatrudnienia
na to miejsce innej osoby posiadajgcej wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje i
uprawnienia budowlane co najmniej takie jak okreslone w niniejszej SIWZ pod warunkiem, ze
spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania, co do sposobu zatrudnienia na caty okres
realizacji zamdwienia,

12.Zmiana osdb, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi
korekte oswiadczenia dotyczgcego o0sd6b wykonujgcych zamdwienie do wiadomosci
Zamawiajgcego).

13.Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania zmiany pracownikéw na wniosek Zamawiajgcego,
w przypadku nie przestrzegania zasad bezpieczedstwa i prawa pracy przez pracownikow
Wykonawcy Obowigzek okreslony powyzej dotyczy takze podwykonawcéw - Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy.

14.*Wykonawca przyjmujac do realizacji zaméwienie musi zatrudni¢ w petnym wymiarze czasu pracy
przy wykonywaniu zamowienia:

1) ... osobe/osdb bezrobotng, co oznacza osobe spetniajgcg przestanki art. 2 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z
2017 r. poz. 1065.)

2) ... osobe/oséb do 30. roku zZycia oraz ... osobe/osdb. po ukoriczeniu 50. roku Zycia,
posiadajgcych status osoby poszukujgcej pracy, bez zatrudnienia;

3) ... osobe/oséb niepetnosprawng/niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnieniu o0sdéb
niepetnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.)

4) ...-w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy.

4 Tres$é powyzszego ustepu bedzie umieszczona w zaleznos$ci od uzyskanych punktéw w kryterium ,aspekty spoteczne”
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15. °Zatrudnienie powinno obejmowaé czas realizacji zamdwienia. W przypadku rozwigzania
stosunku pracy przez osobe bezrobotng/niepetnosprawng lub przez pracodawce przed
zakonczeniem tego okresu Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia, w ciggu 30 dni
liczagc od dnia rozwigzania stosunku pracy, na to miejsce innej osoby
bezrobotnej/niepetnosprawnej. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym okresie realizacji zamdwienia
zwrocié  sie  do  Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby
bezrobotnej/niepetnosprawnej, natomiast Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ jg
niezwtocznie Zamawiajgcemu.

16. °W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia wymaganej przez Zamawiajacego
osoby, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej, o ktérej mowa w § 26 ust.
1 pkt. 10 niniejszej umowy.

Termin realizacji
§18.

1. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia — od dnia podpisania UMowy do .......cccceeeeevevrueenn..”

2. Przez zakonhczenie przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru kofcowego bez uwag,
przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw,
okreslonych co do rodzaju w § 24 ust. 11 projektu umowy i uzyskania stanowiska organu nadzoru
budowlanego o mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektu po uzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych termindéw i wykona¢ przedmiot umowy w

terminach zapisanych w niniejszej umowie.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§19.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg tgczne wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI cevrerrrersnesensenns zt brutto (stownie: .......ccovevverereneee. ) z podatkiem VAT, w tym:
.................................. zt netto.

2. Wartos¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie bedg waloryzowane w okresie realizacji
umowy, z zastrzezeniem ust. 4 i 5.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje catos¢ prac stanowigcych przedmiot umowy. Kwota
ta zostata okreslona przez Wykonawce po dokonaniu analizy dostepnej dokumentacji. Ryzyko
i odpowiedzialno$¢ z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw i wydatkéw zwigzanych z realizacja
robdt objetych wynagrodzeniem ryczattowym ponosi Wykonawca. Ewentualne niedoszacowanie,
pominiecie, zmiana cen nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

4. Wysokos¢ wynagrodzenia moze ulec waloryzacji tylko w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.
5. Wykonawca wystepujac z wnioskiem o waloryzacje wynagrodzenia na postawie § 19 ust. 4
niniejszej umowy zobowigzany jest przedtozy¢ doktadng kalkulacje elementéw sktadowych oferty

® Treé¢ powyzszego ustepu bedzie umieszczona w zaleznoéci od uzyskanych punktéw w kryterium , aspekty spoteczne
® Tres¢ powyzszego ustepu bedzie umieszczona w zaleznoéci od uzyskanych punktéw w kryterium ,aspekty spoteczne
7 Zostanie uzupetniony witasciwy dla danej czesci.
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z wyliczeniem wzrostu wynagrodzenia z powodu przestanek okreslonych w § 19 ust. 4 niniejszej
umowy.

§ 20.
1. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym odbedzie sie na podstawie faktur czesciowych
i koncowej za zrealizowane roboty, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Zadanie nr 1°
2. Zamawiajgcy zastrzega, ze zakres robot dotyczqcy sieci wodociggowej musi byc¢ rozliczony
najpdzniej w | kwartale 2018 oraz ptatnosci czesciowe w 2017r nie mogq przekroczy¢ 5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 19 niniejszej umowy.

Zadanie nr 2°
2. Zamawiajqgcy zastrzega, ze ptatnosci czesciowe w 2017r nie mogq przekroczy¢ 5% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 19 niniejszej umowy.

Zadanie nr 3 °
2. Zamawiajqcy zastrzega, przewiduje maksymalnie 2 ptatnosci czesciowe i jedna ptatnosc¢ koricowg.

3. Zamawiajacy zastrzega, ze faktura koricowa moze by¢ wystawiona po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie i nie moze opiewac na kwote nizszg niz 5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19
niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty dostarczenia

prawidtowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy

5. Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ ptatnosci na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.

6. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury pisemne potwierdzenie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, ktérych wierzytelnos¢ jest czescig sktadowag wystawionej faktury,
o dokonaniu zapfaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Potwierdzenie
powinno zawierac zestawienie kwot, ktdre byty nalezne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie
zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy. W przypadku uregulowania
zobowigzania finansowego za posSrednictwem pfatnosci bezgotéwkowych potwierdzeniem
dokonania ptatnosci bedzie wycigg z konta bankowego lub kazdy inny dokument dopuszczony przez
bank. W przypadku uregulowania ptatnosci gotowka dokumentem potwierdzajgcym zaptate bedzie,
zgodnie z art. 462 § 1 Kodeksu Cywilnego pokwitowanie.

7. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nie przedstawionych dowodéw zapfaty, a zastosowanie bedg miaty zapisy § 21
niniejszej umowy,

8. Zamawiajacy ma prawo potracic¢ z kwoty wynikajgcej z faktury koricowej naliczone kary umowne.

8 Zapis zostanie umieszczony tylko w czesci 1
% Zapis zostanie umieszczony tylko w czesci 2
10 Zapis zostanie umieszczony tylko w czesci 3
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Bezposrednia ptatnos¢ dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
§21

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odbiory robét budowlanych
§ 22.

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz na 5dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot Protokotem odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.
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4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz
w terminie okreslonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét,
a nastepnie na witasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

6. Po wykonaniu robdt budowlanych objetych zamdéwieniem nastgpi odbiér koricowy.

7. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zamoéwienia objetego niniejszg umowa.

8. Zamawiajacy przewiduje czesciowy odbioru robdt budowlanych.

9. Odbiory zostang rozpoczete w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.

10.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i dokona odbioru cze$ciowego/ koricowego.

11.Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koicowego, wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kompletne dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, w szczegélnosci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy,

2) protokoty odbioréw technicznych,

3) Swiadectwa jakosci,

4) certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty.

12.Wykonawca zapewni biezgcg obstuge geodezyjng oraz wykona dokumentacje powykonawczg w 3
egz. papierowych i w 1 egz. elektronicznym, facznie z dokumentacjg geodezyjng wszystkich prac
(inwentaryzacja powykonawcza), zatwierdzong przez odpowiedni, z uwagi na lokalizacje robdt,
osrodek dokumentacji geodezyjnej.

13.Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru.

14 Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy,

15.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy wykonawcy.

16.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady/usterki:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole,

2) nienadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem

b) zazada¢ powtdrnego wykonania przedmiotu umowy na koszt wykonawcy, zachowujac
prawo do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 26 niniejszej umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem,

c) odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.
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17.Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejszg
umowy, to wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badZz wykonanie robdt jest
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

18.0d daty bezusterkowego odbioru koncowego rozpoczyna sie okres rekojmi za wady na
kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania wykonane
przez Wykonawce i podwykonawcéw.

Podwykonawstwo
§23

1. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej w catosci lub czesci
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zapisy dotyczace obowigzku zatrudnienia okreslone w § 17 Wykonawca zobowigzany jest
zamiesci¢ w umowie z podwykonawca.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgtosi pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w § 20 ust. 3 niniejszej
umowy.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem ust. 7.

8. Zamawiajacy nie wymaga przediozenia zawartych umoéw podwykonawstwa, ktérych
przedmiotem sg dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego
w § 19 jednoczesnie nieprzekraczajgcym 50.000 zt brutto.

9. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

10. Do zawarcia umoéw z dalszymi podwykonawcami zastosowanie majg zapisy dotyczgce zawierania
umow pomiedzy wykonawcg a podwykonawca.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a PZP- w celu warunkdéw udziatu
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w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, ze inny
proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stosunku nie
mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania.

Rekojmia
§ 24.

Wykonawca po dokonaniu odbioru koficowego jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w Umowie
jezeli zobowigzanie wynika z niniejszej Umowy (rekojmia za wady).
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ustepie 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w k.c. z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepdw niniejszego
paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w wskazanym w wezwaniu do usuniecia wad, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
na podstawie k.c., moze powierzyé usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy,
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Rekojmia na kazdy element robdét budowlanych wynosi 5 lat od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego.
O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomié¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi
Wykonawca jest obowigzany usungé¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o
ktdrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie
Stron, ze wzgleddw technologicznych, nie s3 do usuniecia w terminie 7 dni.
W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajacy istnienie wady,
sposoéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja jakosci

§25
. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela w niniejszej umowie
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ............. , liczac od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.
..Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie do wykonania na jego koszt
wszystkich wymaganych przegladéw serwisowych wraz z materiatami eksploatacyjnymi.
..Zasady gwarancji zostaly okreslone w karcie gwarancyjnej, ktora stanowi zatgcznik nr 1 do
niemniejszej umowy.

Kary umowne
§ 26.
. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:
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1) za nieterminowe usuniecie wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19
ust. 1 niemniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1 niemniejszej umowy;

3) za niedotrzymanie terminu koicowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1 niemniejszej umowy, za kazdy dzief opdznieniaile,
nie wiecej jednak niz 25 % wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1 niemniejszej umowy.

4) za opbznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji za wady - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1 niemniejszej umowy, za kazdy dzien
op6znienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

5) Z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1
niemniejszej umowy, za kazdy dzien -opdznienia, nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia,
okreslonego w § 19 ust. 1 niemniejszej umowy.

6) Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20 000 zt (stownie:
dwadziescia tysiecy ztotych)

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesieé tysiecy ztotych)

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 000 zt
(stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych).

9) Za nie przedtozenie w terminie o ktérym mowa § 17 ust. 7 oswiadczenia i dokumentéw
potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikéw w wysokosci 5 000 zt ( piec tysiecy ztotych).

10) w przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamodwienia przez Wykonawce
......................................................... 1 Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary
umownej w wysokosci 80 000,00 zt (stownie: osiemdziesiat tysiecy ztotych).

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia naleznej kary umownej z naleznosci Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdre nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1 niemniejszej umowy, z zastrzezeniem art. 145 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

4. W przypadku opdZnienia w zaptacie faktury Wykonawca moze zadaé od Zamawiajacego odsetek
ustawowych

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody.

6. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku, do ktérego
Zamawiajgcy nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w § 23 ust. 1, Zamawiajgcy wstrzyma prace
budowlane do chwili wyjasnienia sprawy i moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci
1000 zt / dzien nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1 niemniejszej
umowy.

u Zapis zostanie uzupetniony zgodnie z informacjami zwartymi w ofercie zwigzanymi z kryterium ,,aspekty
spoteczne”
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Obowiazki informacyjne
§27.

W okresie realizacji robét i rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni:

a) zmianie siedziby firmy,

b) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.

Korespondencja
§ 28.
1. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:
1) ZamMaWiaj@CeE0: c.eiirecieieceeeetiet ettt ee e te st ste e e s s e r et s e aesresae e naaean

2) WYKONAWCY: ..ot ettt
2. Zmiany adreséw, o ktérych mowa w ust. 1, potwierdzone na pi$mie przez drugg strone nie
stanowig zmiany Umowy.

Odpowiedzialnos¢
§29

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nieterminowe wykonanie robdt oraz niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

2. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia
wynikte wskutek oddziatywania budowy albo oséb dziatajgcych w jego imieniu, na nieruchomosci
sgsiednie oraz osoby lub przedmioty znajdujace sie w sasiedztwie budowy. Powyzisza
odpowiedzialnos$¢ rozcigga sie réwniez na skutki zaniechania przez Wykonawce wymaganych
dziatan.

Odstgpienie od umowy
§ 30.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy
moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji
w nastepujacych przypadkach:

1) wykonawca nienalezycie realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa
w szczegdlnosci w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowa oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie wykonat przedmiotu umowy
w terminie okreslonym w § 18.

3)  Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy;
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4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy.
4. Dokonanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania  bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5%  wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 19 ust. 1n niniejszej umowy uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy w terminie 30 dni od zaistnienia powyzszej okolicznosci.
5. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawce i zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawca przy udziale
zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowa inwentaryzacje robdét, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, odstepujgcej od umowy,

6. Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. Odstgpienie od
umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
zawierad uzasadnienie.

Spory

§ 31.
Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§32

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci
zamodwienia w kwocie ............... (stownie: ....ooueverrerennee. ), w formie: ......ccevevevveeenennns

2. Strony ustalajg, ze:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania robét
bedacych przedmiotem umowy,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi
za wady.

3. Czesc¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robét zostanie zwolniona w ciggu
30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

4. Jezeli okres rekojmi wskazany przez Wykonawce w ofercie przekroczy 5 lat zastosowania bedg
miaty przepisy art. 150 ust. 7 — 10 PZP

Ochrona danych osobowych

§ 33.
. W celu wifasciwego zapewnienia bezpieczenstwa danych osobowych powierzonych przez strony
zobowigzujg sie one do zachowania najwyzszej starannosci, w tym do postepowania zgodnego
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922 ) oraz przepisdw wykonawczych, jesli takie dane zostang pozyskane przez strony przy
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wykonywaniu umowy. W takiej sytuacji, Wykonawca/Zamawiajgcy odpowiada za szkody, jakie
powstang wobec Zamawiajgcego/Wykonawcy lub oséb trzecich w wyniku niezgodnego z umowa
przetwarzania powierzonych danych.

. Wykonawca powierza Zamawiajgcemu  przetwarzanie danych osobowych  zawartych
w: kopiach zgtoszenia do ZUS, innych dokumentach, ktdre potwierdzajg warunki zatrudnienia
o ktérych mowa w § 17 ust. 5 i 6 umowy; w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

Zataczniki
§34
1. Wszelkie zataczniki do niniejszej umowy stanowig integralng cze$¢ umowy.
2. Zatgcznikami do niniejszej umowy sg uwierzytelnione przez Zamawiajgcego kserokopie:
1) karta gwarancyjna
2) oferta Wykonawcy;
Zmiany umowy
§35
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmiany umowy:

1) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz o czas niezbedny do ich wykonania;

2) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawnych majgcej wptyw na termin lub zakres zamdwienia

3) zmiany terminu na skutek dziatan osdéb trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktore spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia;

4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas
niezbedny dla dostosowania sie wykonawcy do zmiany;

5) zmiany terminu w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych zadna ze stron nie mogta
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci (np. wyniki ewentualnych wykopalisk
archeologicznych).

6) zmiany terminu w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdéwienia, w tym prowadzenie robét
z zachowaniem wymogoéw technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatéw, technologii wykonania) lub BHP.

7) wystgpig przeszkody podziemne lub przeszkody prawne powodujgce przerwe w robotach
budowlanych lub wymagajgce dokonania zmian w dokumentacji techniczne;.

8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robét przez zamawiajacego,

9) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robdt zamiennych,

10) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia przestojow i opdznien
zawinionych przez Zamawiajacego,

11) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe,
strajki), majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ robaét.

12) ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie
realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji zaméwienia.

13) zmiane zaoferowanych w kosztorysie ofertowym urzadzen w przypadku niedostepnosci ich
na rynku, z zastrzezeniem ze oferowane nowe urzgdzania musza posiadaé paramenty
przynajmniej takie same jak wcze$niej oferowanych urzadzen lub lepsze.
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14) zmiany os6b odpowiedzialnych za nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana
ktorejkolwiek oséb w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdéb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia o0sd6b wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

15) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

16) zmiana podwykonawcow robdt w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
zamawiajgcego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiajgcego;

17) w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT, , w zwigzku ze zmiang ustawy. Zakres zmiany
obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaznik wzrostu stawki podatku VAT.

18) zmian oznaczenia danych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych
teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych.

19) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego; majacych istotny wptyw na wykonanie
przedmiotu zamdwienia, ,w tym osdb petnigcych samodzielne funkcje na budowie, poprzez
podanie nowych danych

20) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia w przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od czesci
zakresu robét przewidzianych w dokumentacji projektowej,

21) istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jego zawarcia, poprzez
odstgpienie od umowy a zakres wykonanych robdt zostanie rozliczony kosztorysem
powykonawczym opartym o dokonana inwentaryzacjg przeprowadzong przez powotang do tego
komisje.

22) zmiana formy zabezpieczenia umowy, w zakresie zmian przewidzianych w art. 149 PZP;

23) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robdt, dopuszcza sie wprowadzenie
zmian do dokumentacji technicznej, za zgodg zamawiajacego, Inspektora nadzoru, na wniosek
Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawce dopuszcza sie pod
nastepujacymi warunkami:

a) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robot lub technologii wykonania elementu
robat,
b) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje projekt,
c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzér inwestorski i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego,
d) zmiana ta nie wplynie na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w sytuacji gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby sie ze zwiekszeniem kosztow
wykonania robét zamiennych.
Opodznienia, o ktérych mowa wust. 2 pkt. 1-11, musza udokumentowane stosownymi
informacjami niezaleznych organdéw lub/i protokotami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz projektanta i zaakceptowane przez zamawiajgcego.
W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny
bedzie okresowi przerwy lub przestoju.
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5.W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdwienia wykonawca, ktéry wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do
przedfuzenia terminu jego waznosci.

6. Wykonawca pod rygorem niewaznosci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, nie moze przeniesc
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§36
W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy ustawy Prawa
budowlanego, pzp i k.c.

§ 37
Niniejsza umowa zostata spisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do umowy
WZOR KARTY GWARANCYJNE)
GWArantem JESt ... e bedacy Wykonawcg zadania pn.

.............................................. Uprawnionym z tytutu gwarancji ......cceeeveveveeceneicisinee e se e

zwana dalej Zamawiajgcym.

81.
Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje caty przedmiot umowy Nr .......cccceceunenee. zdnia ., zaréwno

wykonane roboty budowlane jak i dostarczone w ich ramach urzadzenia.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caly
przedmiot gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow.
3. Okres gwarancji jakosci, zgodnie z ofertg wykonawcy wynosi, ........ miesiecy od daty podpisania

protokotu odbioru koricowego.

4. Niniejsza gwarancja jest uzupetnieniem gwarancji producenta. Gwarant zobowigzany jest do
uzyskania dokumentu gwarancyjnego od producenta (jezeli producent takie wystawia) lub innego
dokumentu uprawniajgcego do korzystania z gwarancji producenta. Za wszystkie dziatania
producenta odpowiada Gwarant, w tym réwniez za powiadamianie producenta o usterce czy
wadzie i zobowigzanie producenta do ich naprawy.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy gwarancjg producenta, a niniejszg kartg gwarancyjna,
decydujace znaczenie ma zawsze ta karta gwarancyjna, a przestrzeganie jej obowigzkdw nalezy do
Gwaranta.

§2.
Obowigzki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji Zamawiajgcy uprawniony

jest do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy
na nowa, wolna od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci jakich doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad/wymiany
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w § 19
ust. L umowy Nr ....coeeevveeees zdnia e, , za kazdy dzien zwtoki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng
od wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w § 19 ust. 1 umowy
...................... zdnia .........c......, za kazdy dzient zwtoki;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolne
od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. e).

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowigzany

do:
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a) terminowego spetnienia Zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres
przedmiotu gwarancji na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);

f) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.

§3.
Przeglady gwarancyjne

1. Gwarant zobowigzuje sie do zapewnienia wykonania wymaganych przegladéw przez
autoryzowany serwis producenta zamontowanych urzgdzen.

2. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 12 miesiecy, z zastrzezeniem ze pierwszy przeglad
odbedzie sie po uptywie 12 miesiecy od dokonania odbioru przedmiotu gwaranciji.

3. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Gwarant, zawiadamiajgc
0 nim Zamawiajgcego na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.

4. W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity, co najmniej 1 osoba wyznaczona przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.

5. W przypadku, gdy Gwarant nie wyznaczy przegladu gwarancyjnego (co oznacza niewykonanie
przez Gwaranta obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Karty Gwarancyjnej) lub zaistnieje pilna
potrzeba wykonania przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyznaczenia
przegladu gwarancyjnego.

6. Z kazidego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

7. W okresie gwarancji Gwarant ponosi koszty wszystkich wymaganym przeglagdéw gwarancyjnych
(serwisowych) oraz koszty czesci i materiatéw eksploatacyjnych.

84.
Wezwanie do usuniecia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej
Gwaranta, réwnocze$nie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
a) zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
b) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.
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§5.
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktéorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuiszy niz 7 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem s$rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o
czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktéorym mowa w § 4) Gwarant
zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 12 godzin
od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzgdzenia Protokotu
Przeglagdu Gwarancyjnego,

b) usungé wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od
chwili otrzymania wezwania, o ktéorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu
Przeglagdu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach
okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ ujawniong wade, bez wczesniejszego
wezwania, na koszt Gwaranta.

4. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
Protokofu usuniecia wad.

§6.
Komunikacja

1. O kazdej Awarii lub Wadzie Zamawiajacy powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a
nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem lub e-mailem na wskazane numery telefondw i
adresy mailowe. W zgtoszeniu Awarii lub Wady Zamawiajacy kwalifikuje tryb usuwania wad
(zwykty lub awaryjny) wg trybow ustalonych w § 5 ust 1i 2.

2. Dokonujacy zgtoszenia sporzadza notatke z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem.
Przedstawiciel Gwaranta jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢
sposoéb i czas usuniecia wady lub usterki przy uwzglednieniu termindw okreslonych w § 5 ust 1 2.
Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem telefaksu lub emaila. Za
skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie/awarii/usterce nawet, jezeli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy wysle powiadomienie faksem na wskazany
numer Gwaranta lub mailem na wskazany adres mailowy Gwaranta.

3. Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania zgtoszed o Awariach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o
Awariach.

4. Dane teleadresowe Gwaranta adres: .......oeeecevvevvienneeen t€1 wiiviiiiiiiiiiec , faks e , e-

5. Wszelkie  pisma  skierowane do  Zamawiajacego  nalezy  wysyta¢ na  adres:
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6. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 4 i 5 strony obowigzane s3
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

8§7.
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, w szczegdlnosci
kodeksu cywilnego.

2. Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest umowa Nr .........ccceue.e... z dnia ..
wraz z zatgcznikami oraz inne dokumenty bedace integralng czescig tej umowy, w zakresie, w
jakim okreslajg one przedmiot umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w dwéch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po

jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Mi€jSCOWOSE ..ot L ANI3 e,

Warunki gwarancji Przyjat ...t
(Podpis i pieczec)

WYKONAWEE vttt ettt sttt st st e st eae s ens
( Podpis i pieczed)
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