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ZUK.1427.07.2017 

WYKONAWCY 

W trakcie procedury zapytania o cenę na udzielenie kredytu długoterminowego na realizację 

inwestycji dofinansowanej ze środków z PROW 2014-2020 pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I 

KANALIZACYJNEJ WRAZZ PRZYŁĄCZAMI ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, UJĘCIA WODY I STACJI 

UZDATNIANIA WODY WRAZ Z HYDROFORNIĄ W M. DĄBRÓWKA GMINA ORZYSZ wpłynęły  do 

Zamawiającego następujące zapytania: 

„Powołując się na pkt. X zapytania proszę o udostepnienie następujących dokumentów: 

1. Prognozy rachunku zysku i strat do kona okresu kredytowego 

2. Prognozy bilansu do końca okresu kredytowego; 

3. Rachunku zysku i strat na 31.05.2017r 

4. Bilans na 31.05.2017r. 

5. Umowy dotacji 

6. Analizy ekonomicznej inwestycji. „ 

Zamawiający wyjaśnia  

że nie ma możliwości udostępnienia dokumentów o których Państwo piszecie w pkt. 1-5, ponieważ te 

dokumenty nic nie wniosą do badania zdolności Spółki jak również nie będą odnosiły się do całej 

działalności Spółki. Prognozować wyniki Spółki do 2032 roku mija się z celem, gdyż najpoważniejszymi 

kosztami w naszej działalności są niestety awarie sieci wodno-kanalizacyjnych, a te trudno określić. 

Początki każdego roku są zawsze na stracie dla Spółki, gdyż zwiększone przychody następują dopiero 

w okresach wakacyjnych, w których to wykonujemy zwiększoną ilość zleceń inwestycji. 

Udostępniamy dokument dotyczący analizy ekonomicznej inwestycji, na którą planujemy zaciągnąć 

kredyt. /w załączeniu/. 
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