

ZUK.1427.07.2017

## WYKONAWCY

W trakcie procedury zapytania o cenę na udzielenie kredytu długoterminowego na **realizację inwestycji dofinansowanej ze środków z PROW 2014-2020 pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZZ PRZYŁĄCZAMI ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z HYDROFORNIĄ W M. DĄBRÓWKA GMINA ORZYSZ** wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

„Proszę o wyrażenie zgodny na zmianę terminu składania ofert z dnia 11 lipca 2017r na 21 lipca 2017r.”

Zamawiający wyjaśnia, że termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Prezes Zarządu

/-Grzegorz Sobotka-/