

ZUK.1427.07.2017

WYKONAWCY

W trakcie procedury zapytania o cenę na udzielenie kredytu długoterminowego na **realizację inwestycji dofinansowanej ze środków z PROW 2014-2020 pn. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZZ PRZYŁĄCZAMI ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z HYDROFORNIĄ W M. DĄBRÓWKA GMINA ORZYSZ** wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

- „1. Czy Zmawiający potwierdza, że data zawarcia umowy kredytowej nastąpi w dniu 01.08.2017r.
2. W związku z brakiem jednoznacznego zapisu w zapytaniu ofertowym bardzo proszę o informację jaki ma być ostateczny dokładny harmonogram spłaty rat, tj. czy:
- a) Raty spłaty kredytu mają być równe;
 - b) Zamawiający potwierdza, że termin pierwszej spłaty raty kredytu przypada na dzień 01.04.2020r.
 - c) .Zamawiający potwierdza, że ostateczny termin spłaty kredytu nastąpi w dniu 31.07.2032r.
 - d) Zamawiający potwierdza, że kredyt będzie spłacany w 148 ratach (147 po 33 783,78 zł i ostatnia rata wyrównująca 33 784,34 zł
 - e) Raty kredytu mają być spłacane pierwszego czy ostatniego dnia miesiąca?”

Zamawiający wyjaśnia, że:

Ad. 1 TAK

Ad. 2a i d kredyt będzie spłacany w 148 ratach, w tym 147 równe i jedna ostatnia wyrównująca.

Ad. 2b i c TAK

Ad. 2 e Ostatniego dnia miesiąca.

Prezes Zarządu

/-Grzegorz Sobotka-/