
ZP 2/4/2019        Orzysz, 29.05.2019r. 

 

Wykonawcy 

 

W prowadzonym postepowaniu przetargowym na  rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno 

– ściekowej aglomeracji Orzysz  wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania, na podstawie 

art. 38 ust. 1 pkt 3  ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2018r poz. 

1986 ze zm.), zwana dalej PZP,  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 

1. Czy wypełniając formularz ofertowy startując w konsorcjum firm w miejscu na rzecz kogo 

działamy podajemy siedzibę, NIP, REGON oraz nr konta lidera konsorcjum? Czy wypełniamy 

również dla partnera konsorcjum? 

Odpowiedź: Należy podać dane wszystkich członków konsorcjum, ze wskazaniem lidera i 

członków konsorcjum.  

 

2.  Zadanie 1 - Proszę o uzupełnienie dokumentacji o profile podłużne kanalizacji sanitarnej oraz 

zagospodarowanie terenu na kanalizację sanitarną i sieć wodociągową. 

Odpowiedź:  Profile w załączeniu. 

 

3. Zadanie 1 - Ile procent trasy sieci kanalizacji i sieci wodociągowej biegnie w pasie drogowym 

za zajęcie którego będzie trzeba uiścić opłatę. 

Odpowiedź: ok 20%. 

 

4. Zadanie 3 – Zgodnie z dokumentacją techniczną kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grądy 

ilość studni z tworzyw sztucznych DN425 wynosi 13 szt. – (A2, A3, A4. A5. A6, A7, A8, A9, A11, 

A8.2, A8.1, S2, S3). W przedmiarze ilość studni DN425 wynosi 11 szt. Proszę określić która ilość 

jest prawidłowa.  

Odpowiedź: Prawidłowa ilość studni to 13 szt. Oprócz studni wymienionych w Piśmie są 

studnie w innym profilu – S2 i S3. 

 

5. Pytanie do pkt. 7 ppkt. 2 litera c) dot. Warunków udziału w postępowaniu. Jesteśmy spółką 

wodociągową i prowadzimy działalność w ramach której między innymi we własnym zakresie 

wykonujemy roboty budowalne polegające na tworzeniu nowych sieci wodociągowych, 

będących po wybudowaniu nasza własnością. Wszelkie roboty budowlane prowadzone są 

przez pracowników naszej spółki pod nadzorem kierownika budowy posiadającego wymagane 

uprawnienia budowlane. Prace nie podlegające odbiorowi końcowemu, w związku z 

powyższym nie posiadamy referencji ani protokołów odbioru końcowego.  

Czy zamawiający uzna warunek dot. Doświadczenia za spełniony w przypadku wykazania się 

przez oferenta robotami budowlanymi wykonanymi we własnym zakresie, na cele 

prowadzonej przez oferenta działalności? Jeżeli tak, czy i jakich dokumentów wymagać będzie 

Zamawiający w celu potwierdzenia że niniejsze prace zostały wykonane w sposób należyty oraz 

zgodnie ze sztuką budowalną? 

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami prawa wykonawca może wykazać się robotami wykonanymi 

na własne potrzeby. Potwierdzeniem należytego wykonania umowy jest oświadczenie własne 

stanowi poświadczenie należytego wykonania zamówienia.( zgodnie z wyrok KIO z dnia 10 



stycznia 2018 r., sygn, akt KIO 2686/17). Zamawiający jednak zastrzega, że ocena warunków 

udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedłożonych dokumentów przez Wykonawcę 

na kolejnym etapie postępowania.  

 

6. Zadanie 1 – brak plików obejmujących część rysunkowa – jest tylko opis techniczny. 

Odpowiedź: Dokumentacja w załączeniu 

 

7. Zadanie 3 – Grądy – przedmiar robót – kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna – brak 

strony nr 1 i 3 prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: Przedmiar uzupełniono.  

 

8. Zadanie 3 – Grądy – przedmiar robót – przepompownia ścieków – brak str. Nr 1 – prosimy o 

uzupełnienie 

Odpowiedź: Przedmiar uzupełniono. 

 

9. § 7 Proszę o wyjaśnienie z jaką częstotliwością będą zwoływane narady koordynacyjne 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje stałego terminu narad. Będą one zwoływane w 

przypadku wystąpienia takiej koniczności w trakcie realizacji inwestycji.  

 

10. § 12 ust. 3 pkt. 4 i 5 Proszę o wyjaśnienie w jakim terminie mają być zakończone czynności 

odbiorowe. 

Odpowiedź: Zgodnie z właściwymi terminami określonymi w § 23 wzoru umowy, dla danego 

rodzaju robót 

 

11. §13 ust. 1 lit. a Proszę o wyjaśnienie tego przepisu z uwagi na to , że treść jest zupełnie nie 

zrozumiała w kontekście stawianego Wykonawcy obowiązku 

Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 PZP Zamawiający dokonuje zmiany §13 ust. 1 lit. a 

wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:  

„a) prowadzenia dokumentacji fotograficznej / wideo prowadzonych prac w ramach 

przedmiotu zamówienia.” 

12. §13 ust. 1 lit. f Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca ponosi wyłącznie koszty zajęcia pasa 

drogowego na czas prowadzenia robót, czy także koszty związane z umieszczeniem urządzeń 

nie drogowej infrastruktury ponosząc z tego tytułu opłaty roczne. Wykonawca podaje, że 

obowiązek ponoszenia opłat za umieszczenie winien obciążać wyłącznie Zmawiającego. 

Odpowiedź: wyłącznie na czas prowadzenia robót, 

 

13. §19 ust. 9 Proszę o wyjaśnienie nie jaki okres będzie wstrzymana płatność wynagrodzenia. 

Wykonawca podaje, że świetle obowiązujących przepisów prawa, a w tym pzp Zamawiający 

nie jest uprawniony do nielimitowanego w czasie powstrzymywania się ze spełnianiem 

świadczeń. 

Odpowiedź: Do czasu przedłożenia potwierdzenia dokonania płatności dla podwykonawcy. 

 

14. § 23 ust. 8 Proszę o wyjaśnienie w jakim terminie mają być zakończone czynności rozbiorowe 

skoro dopiero wykonanie tych czynności umożliwi uznanie wykonania przedmiotu umowy w 

terminie.  



Odpowiedź: § 23 ust. 8 wzoru umowy nie dotyczy czynności rozbiorowych.  

 

15. § 28 ust. 1 pkt. 1  Proszę o wyjaśnienie powodów zastrzeżenia kary rażąco wygórowanej, a 

nadto należnej nawet w przypadku kiedy nieterminowe usunięcie wad powstało z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie uważa, że jest to kara rażąco wygórowana.  

 

16. §32 ust. 3 pkt. 1  Proszę o wyjaśnienie czy w tym przypadku chodzi o jakąkolwiek 

niezgodność, czy niezgodność istotną. Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia 

umownego poprzez wskazania, że w tym przypadku musi wystąpić istotna niezgodność, a 

drobne uchybienia nie mogą stanowić podstawy odstąpienia od umowy.  

Odpowiedź: Chodzi o niezgodność mającą wpływ na przebieg realizacji inwestycji mającej 

wpływ na terminową realizację zamówienia.  

 

17. Czy Zamawiający uaktualni uzgodnieni oraz decyzje zawarte w dokumentacji. Niektóre z nich 

są już nieaktualne.  

Odpowiedź: Proces inwestycji prowadzony będzie zgodnie z przepisami prawa  

 

18. Proszę o zamieszczenie operatów wodnoprawnych o których jest mowa w dokumentacji 

projektowej. 

Odpowiedź: Inwestycja posiada pozwolenie na budowę i nie wymagane było opracowanie 

operatu wodnoprawnego 

 

19. Zadanie 1 – Budowa wodociągu i kanalizacji Sanitarnej z przepompowniami ścieków dla 

miejscowości Mikosze w gminie Orzysz – Proszę o zamieszczenie dokumentacji geologicznej  

Odpowiedź: Badania geologiczne pod budowę sieci wod-kan w miejscowości Orzysz, Wierzbiny, 

Grzegorze, Mikosze i Mikosze Ekomarina były wykonywane przez Firmę "GEOTEST" z 

Augustowa w 2008r. Zamawiający nie dysponuje żadnym egzemplarzem dokumentacji. 

Wszystkie zadania oprócz zadania Mikosze zostały już zrealizowane. Nie było żadnych wskazań 

do nie posadowiania obiektów i wszystkie zadania otrzymały pozwolenie na budowę. W 

przypadku natrafienia na grunt nienośny Projektant w trybie nadzoru autorskiego wskaże 

sposób posadowienia obiektu. 

 

20. Paragraf 4 wzoru umowy ust. 5 jest zapis:”5. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie 

sporządzony z podziałem na opracowanie dokumentacji projektowej (…)” z tego co wynika z 

umowy i siwz to dokumentację projektową przekazuje Zamawiający. Proszę o wyjaśnienie 

tego zapisu. Jaką dokumentację projektową Zamawiający ma na myśli? 

Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 PZP Zamawiający dokonuje zmiany § 4 ust. 5 wzoru 

umowy, który otrzymuje brzmienie:  

„5. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na elementy robót z 

uwzględnieniem daty zatwierdzenia dokumentacji oraz rozpoczęcia robót, czasu na ich 

wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego 

miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych 

asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i 

atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego oraz inne okoliczności 



mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy, zapewniające realizację przedmiotu 

Umowy w terminie określonym w § 17 niniejszej umowy.” 

 

21. Zgodnie z par. 19 ust. 5 do rozliczenia zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przesłania 

drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień 

publicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy elektronicznego 

fakturowania. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy zamawiający zarejestrował się na PEF. 

W jakim terminie Zamawiający udostępni Wykonawcy dane dotyczące platformy i możliwości 

logowania.  

Odpowiedź: Na zamawiającym ciąży ustawowy obowiązek posiadania konta. Wykonawca aby 

wysłać fakturę musi również założyć konto Podmiotu na PEF dokonać wyboru Brokera.  

 

22. W związku z zapisami w dokumentacji „Nowo budowana sieciowa przepompowania ścieków 

opisana w projekcie budowalnym oraz siwz ma być objęta rozbudową istniejącego systemu 

wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest 

zainstalowany i funkcjonuje w ZUK Orzysz. Oprogramowanie nowej przepompowni ma być 

zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu 

należy zrealizować poprzez naniesienie nowej przepompowni ścieków na istniejącej mapie 

synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatora gminnych, 

miejskich sieci kanalizacyjnych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i 

funkcjonujący system sterowania i monitoringu  oparciu o pakietową transmisję danych GPRS 

nie może być zmieniany na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch 

czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na bezpieczeństwo 

eksploatowanych obiektów wodno -ściekowych oraz kosztów z tym związanych. Proszę o 

podanie informacji jaki system monitoringu posiada Zamawiający.  

Odpowiedź: Zamawiający posiada systemu wizualizacji i monitoringu HYDROPARTNER i 

Hydro Vacuum. Oprogramowanie nowej przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne 

z istniejącym systemem monitoringu. Zamawiający cofa zastrzeżenie zawarte w 

dokumentacji, że nie może być on być zmieniony na inny. 

 

23. W związku z licznymi niejasnościami i brakiem w dokumentacji zwracamy się z prośbą o 

przedłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie.  

Odpowiedź:  

Na podstawie art. 38 ust. 4 PZP Zamawiający dokonuje zmiany ust. 20 siwz , który otrzymuje 

brzmienie: 

 

20. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w tymczasowej siedzibie 

Zamawiającego  

tj. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.Z O.O.UL. WOJSKA 

POLSKIEGO 5; 12-250 ORZYSZ  do dnia 07 czerwca 2019r do godzinie 10:00 



2) Otwarcie ofert odbędzie się w składać w tymczasowej siedzibie Zamawiającego  

tj. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA GMINY W ORZYSZU SP.Z O.O.UL. WOJSKA 

POLSKIEGO 5; 12-250 ORZYSZ  dnia 07 czerwca 2019r o godzinie 10:20 

3) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych  

w ofertach. 

 

24. Czy dla planowanej inwestycji względem prawa budowlanego opracowana jest : 

• Opinia geotechniczna 

• Dokumentacja badań podłoża gruntowego 

• Projekt geotechniczny 

Odpowiedź: Ad. 19  

 

25. Do kogo należą drogi gdzie będzie prowadzona inwestycja 

Odpowiedź: Sieci zostały zaprojektowane w większości w pasach drogowych Gminy Orzysz. 

Szczegóły przedstawia Plan Zagospodarowania Terenu. 

 

26. Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego i w jakiej wysokości.  

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania opłaty zgodnie ze stawkami 

przyjętymi  przez zarządcę drogi.  

 

27. Zadanie 1 – Budowa wodociągu kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla 

miejscowości Mikosze w gminie Orzysz: 

1) W zamieszczonym przedmiarze robót: Przepompowania ścieków w m. Mikosze 

występuje zapis: poz. 23 ( montaż przyłącza energetycznego do szafy sterowniczej w 

ramach ogrodzenia) i poz. 24 ( montaż przyłącza elektrycznego za licznikowego do szafy 

sterowniczej przepompowni lokalnych) Proszę o informację jak długie są odcinki 

przyłączy w poz. 23 i poz.24? 

Odpowiedź: Do wyceny proszę przyjąć długość 10m. 

2) Proszę o informację jak mają kończyć się przyłącza wodociągowe w miejscowości 

Mikosze? Czy mają być zakończone korkiem i pozostawione w gruncie? Czy należy 

wykonać przyłącze i przepięcie instalacji znajdujących się budynkach wraz z montażem 

zestawu wodomierzowego? Jeśli tak to poproszę o zamieszczenie dokumentacji 

projektowej przyłączy wodociągowych? 

Odpowiedź:  Dokumentacja projektowa nie obejmuje budowy przyłączy 

wodociągowych. Odcinki sieci wodociągowej w kierunku posesji  należy zakończyć 

korkiem PE 

3) Proszę o informację jak mają kończyć się przełącza kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Mikosze? Czy należy wykonać podłączenie nowo budowlanej instalacji 

kanalizacji z instalacją w budynkach? 



Odpowiedź:  Dokumentacja projektowa nie obejmuje budowy przyłączy kanalizacji 

sanitarnej. Odcinki sieci zostały zakończone studnią rewizyjną z kinetą posiadającą co 

najmniej jeden dopływ wolny. Wolne dopływy należy zaślepić korkiem PVC. 

4) Proszę o informację czy w ramach zadania 1, należy wykonać przyłącza kanalizacyjne 

do projektowanych przydomowych przepompowni ścieków w miejscowości Mikosze ( 

odcinek od budynku do przepompowni wraz z przepięciem)? Jeśli tak to poproszę 

zamieścić dokumentację projektową przyłączy kanalizacyjnych. 

Odpowiedź:  Dokumentacja projektowa nie obejmuje budowy przyłączy kanalizacji 

sanitarnej do przepompowni przydomowych. 

5) Proszę o zamieszczenie profili podłużnych kanalizacji grawitacyjnej, kanalizacji tłocznej 

dla zadnia 1 

Odpowiedź:  Profile podłużne w załączeniu 

6) Proszę o zamieszczenie mapy zagospodarowania terenu dla zadania 1. Mapa która jest 

zamieszczona nie wskazuje jakie sa średnice rur, nie są wskazane długości 

projektowanych odcinków, głębokości studni, miejsc gdzie znajdują się studnie.  

Odpowiedź:  w załączeniu plan zagospodarowania terenu. 

 

28. Zadanie 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grądy Gmina Orzysz: 

1) Proszę o informację czy w ramach zadania nr 3, należy wykonać przyłącza kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Grądy? Jeżeli tak to proszę o odpowiedź jak mają być 

zakończone takie przyłącza? Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej przyłączy 

kanalizacyjnych dla zadania 3 

2) Proszę o informację czy w ramach zadania nr 3, należy wykonać przyłącza kanalizacji 

sanitarnej do projektowania przepompowni przydomowych w miejscowości Grądy 

odcinek od budynku do przepompowni)? 

3) W dokumentacji „Przedmiar robót: przepompownia ścieków w m. Grądy” występuje 

zapis poz. 24 ( montaż przyłącza energetycznego do szafy sterowniczej w ramach 

ogrodzenia) i poz. 25 ( montaż przyłącza elektrycznego za licznikowego do szafy 

sterowniczej przepompowni lokalnych) Proszę o informację jak długie są odcinki 

przyłączy w poz. 24 i poz.25? 

Odpowiedź:  

1) W ramach inwestycji nie należy wykonywać przyłączy kanalizacji sanitarnej. 

2) Przyłącza do przepompowni lokalnych nie są przedmiotem przetargu. 

3) Przyłącza do przepompowni lokalnych są poza licznikowe. Należy doprowadzić energię 

elektryczną ze skrzynki umieszczonej na budynku do szafy sterowniczej 

przepompowni. Trasa kabla zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z właścicielem 

posesji. Rozdzielnia do przepompowni strefowej zostanie zamontowana przez Zakład 

Energetyczny. Brak jest jej lokalizacji. Zostanie postawiona na granicy nieruchomości. 

Należy uwzględnić przyłącze ok. 15 m. 

29. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy części i dopuścił składanie przez 

wykonawców ofert na wszystkie trzy części. Na każde z trzech zadań. Zamawiający dołączył 

do SIWZ oddzielne załączniki, w Rozdziale 18 pkt. 1 SIWZ widniej zapis, że oferta winna być 

sporządzona w 1 egzemplarzy. Prosimy o wyjaśnienie czy oferent składający ofertę na 

wszystkie trzy części zamówienia ma je skompletować w jedną wspólna ofertę, czy dla każdej 

części złożyć oddzielne oferty? W przypadku gdy na każdą część zamówienia ma być złożona 



oddzielna oferta czy oferty mogą być złożone w jednej wspólnej kopercie z adnotacją na jakie 

części zamówienia jest składana oferta czy każda oferta składana na konkretną cześć 

zamówienia ma być w oddzielnej kopercie.? 

Odpowiedź: Składając ofertę na wszystkie części, wykonawca sporządza ofertę oddzielnie dla 

każdej z części (zgodnie z odpowiednim drukiem wzoru oferty) oraz załącza właściwe druki 

oświadczeń. Składając oferty na wszystkie części Wykonawca samodzielnie podejmuje 

decyzję czy oferty umieszcza w jednej kopercie czy dla każdej z części oddzielnie. Istotne jest 

jednak wskazanie na kopercie jakiej części dotyczy oferta.  

 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami zachodzą przesłanki zawarte w art. 12a PZP,  

w związku z powyższym dokonano zmiany ogłoszenia o zamówieniu w dniu 29.05.2019r pod 

nr 540106684-N-2019 


