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INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEISKA (DG
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Zatgcznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
........................................ dnia
(pieczatka Wykonawcy) (Miejscowosc)
ZAMAWIAJACY
Zakiad Ustug Komunalnych Spotka Gminy w Orzyszu Sp.z 0.0.
Ul. Wyzwolenia 5, 12-250 Orzysz
w imieniu ktorego jako petnomocnik dziata :
Mazurski Zwigzek Miedzygminny - Gospodarka Odpadami
ul. Wodna 4, 11-500 Gizycko
NIP: 845-186-39-83, REGON: 519648044
telefon: (87) 429 13 75
WYKONAWCA
INBZWA: oo oeeeeeeeeeemeseeeesseeessaeemeneessaa e aa s s sanasas s
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Do kontaktow z Zamawiajgcym w czasie trwania postepowania o udzielenie zamoéwienia
TEA oo 1, W ———t R R L tel.
e ;- ||
Osobg odpowiedzialng za realizacie umowy w  przypadku jef podpisania  bedzie:
" te1e—ma1|

W nawiazaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na: Inwestycje projektu: “Rekultywacja
skiadowisk odpadéw komunalnych w regionie MZM - GO oraz Miasta Mragowa" Zadanie nr 3:
Rekultywacja skiadowiska w miejscowosci Gora sktadamy ponizsza oferte:

Ja/my, nizej podpisany (-ni), reprezentujacy (bedgcy nalezycie umocowanym): Wykonawce oferuje/my
wykonanie przedmiotu zamowienia:

1. Za cene ryczaltowa brutto ... zlotych (stownie:
.................................... w tym cena nettor ... ztotych
plus nalezny podatek VAT ...........ccovenennn

2. Wskazniki kosztorysowe do rozliczania robot zamiennych, rezygnacji czesci robot :

a) Stawka robocizny (brutto) - ......... zt (Rg)

b) Koszty ogéine - ......... % ( liczone od roboczogodziny )

c) Koszty zakupu - ......... % (liczone od materiatow )

d) Zysk-..... % ( liczony od roboczogodziny + koszty ogoine)

3. Oswiadczam, ze:

a) cena obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidtowej realizacji zamowienia,

b) skiadamf/y niniejszg oferte we wiasnym imieniu/jako Wykonawcy wspbinie ubiegajgcy si¢ o
udzielenie zamowienia (niepotrzebne skreslic).

c) akceptuje termin wykonania, warunki gwarancji oraz pfatnosci — zgodnie z postanowieniami
SIWZ.

Rekultywacja sktadowiska w miejscowosci Gora
Projekt "Rekultywacja sktadowisk odpadow komunalnych w regionie MZM - GO oraz Miasta Mragowa" ubiega sie o dofinansowanie
ze srodkéw Funduszu Spéjnosci Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko
Priorytet Il 0¢ Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI
Os$wiadczamy, ze zapoznalismy sig ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) i je]
zalacznikami oraz wyjasnieniami i zmianami SIWZ, przekazanymi przez Zamawiajgcego
i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postepowania.
Oswiadczamy, ze przedmiot zaméwienia oferowany przez nas spefnia wszystkie wymogi
okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

Os$wiadczamy, ze oferowane przez nas roboty budowlane odpowiadajg wymaganiom okreslonym
przez Zamawiajgcego, zobowigzujemy sie¢ do wykonania robot zgodnie z dokumentacja
techniczng oraz nalezyta starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
bezpieczefstwem, dobrg jakoscig i wiasciwg organizacja.

W przypadku wyboru naszej oferty, zobowigzujemy sie do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ z uwzglednieniem zapisow zawartych we wzorze umowy, W miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

Uwazam(-y) sie za zwigzany(-ych) ofertg przez 30 dni od daty ztozenia oferty.

_ Zamoéwienie zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawcow w nastepujacym zakresie robot™:

(podac zakres powierzonych podwykonawcy robot)
Oswiadczamy, ze sposob reprezentacii Wykonawcy*/Wykonawcow wspbinie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia* dla potrzeb zamoéwienia jest nastepujacy:

(wypetniajq jedynie Wykonawcy sktadajgcy wspéing oferte, dofgczajac stosowne pefnomocnictwo)

Umowe ze strony WyKONawey POPISZE ..........ooiviiirriiiiinmimss i e
Przed podpisaniem umowy dotgczymy kosztorys, na podstawie ktorego dokonalismy wyceny
oferty.

Zobowigzujemy sie do udzielenia na wykonane roboty budowlane i urzadzenia
miesiecy rekojmi (min. 48 miesiecy). Gwarancja liczona bedzie od daty
odbioru koncowego.
Na niniejszg oferte skiada sig .................... kolejno ponumerowanych stron.

* niepotrzebne skreslic

(podpis i pieczeé upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykaz zatgcznikow:

(nalezy wymienic wszystkie wymagane przez Zamawiajacego dokumenty/o$wiadczenia Jub niepotrzebne skreslic)

Formularz ofertowy

Potwierdzenie wniesienia wadium,

Informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowe]

Odpis z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoéci gospodarczej

Oswiadczenia z art. 22 ust. 11 art. 24 ust. 1 Ustawy,

Wykaz wykonanych robot budowlanych,

Wykaz 0sob i podmiotow i/lub zobowigzanie podmiotdw do oddania 0s6b do dyspozycji Wykonawcy,

Dokument wykazujgcy zdolnos¢ finansowg Wykonawcy w wymaganym zakresie, T UNIRUTURIRO S PRV
Optacona polisa OC lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony,

Peinomachictwo do ztozenia i podpisania oferty iflub podpisania umowy, ¢ ile nie wynika wprost z innych dokumentow,

Wykonawca modeluje formularz wg wpisywanych informacji

Rekultywacja skiadowiska w miejscowosci Gora

Projekt "Rekultywacja sktadowisk odpadéw kom unalnych w regionie MZM - GO oraz Miasta Mrggowa" ubiega sig 0 dofinansowanie

e srodkéw Funduszu Spajnosci Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko
Priorytet I 0 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ

Wzor o$wiadczenia
o braku podstaw do wykluczenia

z postepowania
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy

(pieczeé Wykonawcy)
Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na.

Inwestycje projektu: "Rekultywacja sktadowisk odpadéw komunalnych w regionie MZM - GO
oraz Miasta Mragowa" Zadanie nr 3: Rekultywacja sktadowiska w miejscowosci Géra

oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia na
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.

B -1 O e

Piecze¢ i podpis Wykonawcy lub petnomocnika

(w przypadku Wykonawcow ubiegajacych sig wspélnie o udzielenie zaméwienia, niniejsze o$wiadczenie skiada kazdy
z Wykonawcow ubiegajacy sig wspolnie o zaméwienie)

Rekultywacja sktadowiska w miejscowoséci Gora
Projekt "Rekultywacja sktadowisk odpadow komunalnych w regionie MZM - GO oraz Miasta Mragowa" ubiega sig o
{ dofinansowanie ze $rodkow Funduszu Spoinosci Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko

[ Priorytet Il 0§ Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Wzér wykazu robot budowlanych
WIEDZA | DOSWIADCZENIE i

........ ( pleczechkonawcy)
Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Inwestycje projektu: "Rekultywacja sktadowisk odpadéw komunainych w regionie MZM - GO
oraz Miasta Mragowa" Zadanie nr 3: Rekultywacja skiadowiska w miejscowos$ci Géra

przedkladamy wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie:

Rodzaj robét Podmiot realizujacy
budowlanych Zamawiajacy, Wartos¢
: . . dla ktorego zamowienia robét
objetych Miejsce i data Polegamy na
zleceniem w:rkonania wykonana wykonanyel pezex wiedzy i Robote
robifit wykazywane Wykonawce e . b
L.p. zaméwienie (nazwa, | (podmiot) tys. zt. | doswiadczeniu wykonalismy
adres, telefon) brutto innych samodzielnie
podmiotow
1.
UWAGA:

1. Roboty budowlane potwierdzajace posiadanie wymaganego przez Zamawiajgcego doswiadczenia
nalezy w wykazie wyraznie zaznaczy¢ (wyttuscic) i dotaczyc po$wiadczenie (dowody) okreslajace, czy
roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaly wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i zostaly prawidiowo ukonczone. Jezeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac po$wiadczenia, moze przediozyc¢ inne
dokumenty.

2. W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane wskazane w
wykazie, zostaty wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowodoéw.

3. W przypadku, jesli Wykonawca samodzielnie nie speinia wymaganego warunku dotyczacego posiadania
doséwiadczenia, obowigzany jest przedstawié zobowigzanie innego podmiotu do oddania do dyspozyciji
zasobow okreslonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, umozliwiajgcych wykonanie zamowienia - tj.
do$wiadczenia.

Jezeli Wykonawca bedzie polegat na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust.
2b ustawy w odniesieniu do warunku wiedzy i do$wiadczenia, Zamawiajacy w celu oceny, czy wykonawca
bedzie dysponowal zasobami innych podmiotow w stopniu niezbednym dla nalezytege wykonania
zaméwienia oraz oceny, czy stosunek laczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do ich zasobéw zada dotgczenia do oferty dokumentéw dotyczacych w szczegélnosci zakresu
dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu,
przez wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia, charakteru stosunku, jaki bedzie aczyt wykonawce z
innym podmiotem oraz zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia.

B | o
(Pieczeé i podpis Wykonawcy lub petnomocnika)
*Wykonawca modyfikuje tabele wg potrzeb

Rekultywacja skiadowiska w miejscowosci Géra
Projekt "Rekultywacja sktadowisk odpadow komunalnych w regionie MZM - GO oraz Miasta Mragowa" ubiega sig 0
dofinansowanie ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko
Priorytet Il 0$ Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
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; Zatgcznik nr 5 do SIWZ
WYKAZ OSOB
POTENCJAL KADROWY - O§OBY ZDOLNE DO |
WYKONANIA ZAMOWIENIA i
(piecze¢ Wykonawcy)

Skiadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:

Inwestycje projektu: "Rekultywacja sktadowisk odpadéw komunalnych w regionie MZM - GO
oraz Miasta Mragowa" Zadanie nr 3: Rekultywacja skitadowiska w miejscowosci Goéra

Przedkladamy wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia w zakresie niezbednym do
wykazania spetniania opisanego przez zamawiajacego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia:
Funkcja Wymagania dia Imig i nazwisko Kwalifikacje zawodowe, Podstawa
i zakres danej funkcji doswiadczenie i dysponowania
Ip. | wykonywanych _wyks_ztalceme o
czynnosci potwierdzajgce sPetmame
wymagan
1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
Uwaga :
1. .Wykaz oséb powinien zawierac informacje na temat dos$wiadczenia zawodowego wskazanych 0so6b przewidzianych do
wykonania niniejszego zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci .
2. .W sytuagji, gdy Wykonawca polega na osobach innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego fagczacych go z nimi

stosunkéw - zobowiazany jest udowodnic Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami okreslonymi w art. 26 ust. 2b
ustawy P.z.p. niezbednymi do realizacji przedmiotowego zaméwienia, w szczegdinosci przedstawiajgc w tym celu pisemne
zobowiazanie tych podmiotow (w formie oryginafu) do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobow na okres korzystania
Z nich przy wykonywaniu zaméwienia umozliwiajacych wykonanie przedmiotu zamowienia.

Oswiadczamy, ze osoby, ktore bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia posiadajg wymagane

prawem uprawnienia.

(Pieczec i podpis Wykonawcy lub peinomocnika)

*Wykonawca modyfikuje tabele wg potrzeb

Rekultywacja skiadowiska w migjscowosci Gora

Projekt "Rekultywacja skiadowisk odpadéw komunalnych w regionie MZM - GO oraz Miasta Mragowa" ubiega sig 0

dofinansowanie ze $rodkéw Funduszu Spajnosci Program Operacyiny Infrastruktura | Srodowisko
Priorytet Il 0§ Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
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Zatacznik nr 1a
Informacja o tym, Ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej/

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej*

(oznaczenie Wykonawcy)

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, przedmiotem ktorego jest:

Inwestycje projektu: "Rekultywacja sktadowisk odpadéw komunalnych w regionie MZM - GO
oraz Miasta Mragowa" Zadanie nr 3: Rekultywacja skiadowiska w miejscowosci Gora

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (1j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), sktadam:

INFORMACIE O BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE]

1. Ja, nizej podpisany, reprezentujagc Wykonawce w postepowaniu, jako upowazniony na pismie
lub wpisany w odpowiednich rejestrach, oSwiadczam, ze nie naleze do Zzadnej grupy
kapitatowej o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.

Pieczec i podpis wykonawcy

LISTE PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

2. Ja, nizej podpisany, reprezentujgc Wykonawceg w postepowaniu, jako upowazniony na pismie
lub wpisany w odpowiednich rejestrach, sktadam listg podmiotow nalezacych do tej samej
grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz. U. nr 50 poz. 331 z pozn. zm.), O ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp.

Skiad grupy kapitatowej

Lp. Nazwa i adres podmiotu

Piecze¢ i podpis wykonawcy

* . nalezy wypetnié pkt. 1 lub pkt. 2 i niepotrzebne skreslié

Rekultywacja skiadowiska w miejscowosci Gora
Projekt "Rekultywacja sktadowisk odpadéw komunalnych w regionie MZM - GO oraz Miasta Mraggowa" ubiega sie 0
dofinansowanie ze érodkéw Funduszu Spéjnosci Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko
Priorytet Il 0§ Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ

Wzor umowy

Inwestycje projektu: "Rekultywacja sktadowisk odpadéw komunalnych w regionie MZM -
GO oraz Miasta Mragowa" Zadanie nr 3: Rekultywacja skladowiska w miejscowos$ci Géra

DAIE ....o.ccnomesraminei r. pomiedzy

ZAMAWIAJACY
Zaklad Ustug Komunalnych Spétka Gminy w Orzyszu Sp. z 0.0.
Ul. Wyzwolenia 5, 12-250 Orzysz :

w imieniu ktérego jako petnomocnik dziata :

Mazurski Zwigzek Migdzygminny - Gospodarka Odpadami

ul. Wodna 4, 11-500 Gizycko

NIP: 845-186-39-83, REGON: 519648044

telefon: (87) 429 13 75

ktorg reprezentuje:
1. Wojciech Ogluszka — Przewodniczacy Zgromadzenia
2. Krzysztof Piwowarczyk — Czionek Zarzadu,

zwany dalej "Zamawiajacym"”

................................................................... TIPS s mammen s P NG e aanes comsmsmusmmmms owerg
KRS: ..ooiiioioee oo eeeeeevis e oee oo, KEOTE TEPrEZENtUjE:

Zwanym dalej ,Wykonawca’

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, Znak
SPTAWY: «uoirarrnnsernrassssennssisnnssssstaasisesnraaaties s sistsy zostata zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

Niniejszy kontrakt pozostaje w $cistym zwigzku z Projektem ubiegajgcym sie o dofinansowanie ze Srodkow
Funduszu Spojnosci i realizowanym pod nazwg Rekultywacja sktadowisk odpadéw komunalnych
w regionie MZM - GO oraz Miasta Mragowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane polegajace na: rekultywacji sktadowiska w Gorze gmina
Orzysz.

2. Sktadowisko stalych odpadéw komunalnych dla miasta i gminy Orzysz polozone jest w poblizu wsi Gora na
dziatce nr geod. 101/3 obreb Gora i nr 396/5 obreb Pianki. Oddalone jest od miasta Orzysz o okoto 5 km w
kierunku pétnocno-zachodnim. Dojazd do niego stanowi droga asfaltowa, a w koricowym odcinku (ok. 250 m)
droga gruntowa. Sgsiedztwo zamykanego skiadowiska stanowig lasy i taki. W sasiedztwie brak jest
natomiast siedlisk ludzkich. Najblizsze domy mieszkalne znajdujg si¢ w odleglosci 350 m (jedno
gospodarstwo) i 600-1200 m.

3. Skiadowisko odpadéw istnieje od 1997 roku. Posiada powierzchnie 12 770 m, podzielone jest na 3 sektory,
eksploatowany byt wylacznie sektor pierwszy. Powierzchnia korony obwatowania petni role drogi biegnacej
wokét ztoza odpadow.

4. Na terenie skladowiska znajduja sie nastepujgce obiekty:

1) brama wjazdowa szer. 4 m,
2) parking dla samochodéw osobowych i $mieciarek,

Rekultywacja sktadowiska w migjscowosci Gora
Projekt "Rekultywacja sktadowisk odpadéw komunalnych w regionie MZM - GO oraz Miasta Mragowa" ubiega sig o dofinansowanie ze
srodkow Funduszu Spéjnosci Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko
Priorytet || 0§ Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
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3) budynek administracyjno-socjalny z ciepta i zimng w

4) odg biezaca, elektrycznoscig i

5) kanalizacjg,

6) plac manewrowy pojazdéw - utwardzony,

7) droga dla sprzetu ggsienicowego,

8) hybrydowa waga samochodowa o udzwigu do 36 t,

9) myjnia - przeznaczona do mycia kot samochodow wyjezdzajacych z wysypiska oraz do mycia sprzgtu
wysypiskowego, kontenerow i pojemnikow,

10) zbiornik na écieki z myjni i budynku z pompg do tloczenia $ciekdéw na oczyszczalnig,

11) plac na ztom stalowy o powierzchni 250 m

12) plac pod kompostowanie o powierzchni 460 m

13) sieé studni do odgazowania wysypiska,

14) zbiornik retencyjny o pojemnosci 20 m na odcieki z wysypiska wraz z pompg do przepompowywania ich
na oczyszczalnie.

5. Wiekszo$¢ terenu wysypiska obsadzona jest pasem zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej, natomiast caty teren
sktadowiska ogrodzony jest siatkg druciang wysokosci 2 m, rozpietg na stupach stalowych zabetonowanych
w ziemi.

6. Dowozone na skiadowisko odpady sktadowane byly w pierwszej z trzech planowanych kwater. Catkowita
powierzchnia sktadowania odpadoéw po potaczeniu odpadéw w jednag haide wynosi¢ miata ok. 23 900 m.
Uszczelnienie dna skiadowiska wykonane jest z folii PEHD o gr. 1,5 mm, na ktdrej utozono 0,5 m warstwe
ochronng z drenazem. Odpady na biezgco byly rozgariane i zageszczane spycharkg gasienicowg oraz
przykrywane warstwg izolacyjng, co 2 migzszosci. Sktadowanie odpadéw zostato juz zakonczone. W celu
odbioru gazu wysypiskowego, sktadowisko zostato wyposazone w studnie z kregéw betonowych z otworami,
podwyzszane wraz z podnoszeniem warstwy odpadow.

7. Na terenie przedmiotowego sktadowiska gromadzono nastepujgce rodzaje odpadow:

1) nie segregowane odpady komunaine,

2) odpady z czyszczenia ulic i placow,

3) gleba, ziemia, kamienie,

4) odpady ulegajace biodegradacii,

5) odpady wielkogabarytowe,

6) odwodnione i ustabilizowane osady z oczyszczalni,

7) inne odpady komunalne.

8. Teren skiadowiska stanowig grunty mato spoiste, spoiste i sypkie, glownie piaski érednie i drobne, piaski
gliniaste i gliny piaszczyste, ktére charakteryzujg sie dobrg przepuszczalnoscig. Migzszos¢ utworow sypkich
waha sie od 2,5 do 4,0 m. Zwierciadio wod gruntowych wystepuje na obwodzie terenu skiadowiska na
rzednych 128 - 131 m n.p.m. W centralnej czgsci terenu nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych do
glebokosci 4,5 - 6,0 m p.p.t. Uzytkowa warstwa wodonoéna w rejonie skiadowiska jest izolowana od
powierzchni kompleksem glin zwatowych o migzszosci ok. 30 m. Teren skiadowiska generalnie odwadniany
jest przez jezioro Tyrato, znajdujgce sie w odlegtosci ok. 2 km w kierunku potudniowo-zachodnim oraz rzeke
Orzysz, znajdujaca sie w odlegtosci ok. 5 km w kierunku potudniowym.

9. Skiadowisko posiadalo system kontroli jakosci wod powierzchniowych i podziemnych. Wode powierzchniowa
mozna kontrolowaé na dwoch stanowiskach:

1) W1 - ujmuje wody z drenazu uiozonego pod uszczelnionym dnem skiadowiska, stanowi ono kontrole
prawidtowosci uszczelnienia w kwaterze.

2) W2 - umieszczone w rowie melioracyjnym, na prawdopodobnym kierunku sptywu wod.

3) Zainstalowano ponadto 7 piezometrow, w tym jeden stanowigcy kontrole tla. Piezometry P5, P6, P7
polozone sg na terenie bezposrednio przyleglym do sktadowiska, piezometry P1, P2 i P3 w odlegtosci
wiekszej - do 100 m. Piezometr P4 stuzy do kontroli préb wéd okreslonych jako tto w tym rejonie.

10. Zatozenia rekultywacji:

1) Uksztattowanie wierzchowiny sktadowiska:

Przyjeto, ze rekultywacje skiadowiska nalezy rozpoczgc od uksztattowania docelowego ksztattu wierzchowiny

zdeponowanych odpadéw, z uwzglednieniem osiadania ztoza odpadéw, ze spadkiem od 2,5% do 5% na

zewnatrz w kierunku skarp. Ma to na celu zapewnienie swobodnego splywu wod deszczowych, przy
jednoczesnym zachowaniu predkosci nie rozmywajgcych. Docelowy ksztalt zrekultywowanego skiadowiska
pokazano na przekrojach.

llo$é odpadow do odspojenia: 1689 m
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llos¢ odpadéw do wbudowania: 1688 m

2) Konstrukcja warstwy zamykajace;:
Zalozono ulozenie warstwy zamykajgcej zapewniajacej bezpieczne odprowadzenie wod deszczowych oraz
swobodng wegetacje roslin. Warstwe zamykajgca stanowi warstwa gruntu umozliwiajaca swobodng wegetacje
roslinnosci. Przyjety sposob zamkniecia zgodny jest z obowigzujgcym obecnie Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skiadowisk odpadéw. Uszczelnienie catej powierzchni
sktadowiska zostato uznane za nieuzasadnione, wobec faktu uszczelnienia jego niecki oraz zalegania pod catym
obiektem ciaglej warstwy stabo przepuszczalnych utworéw gliniastych o duzej miazszosci, ktére ograniczaja
wplyw zanieczyszczen na wody podziemne poziomu
uzytkowego. Zamkniecie skiadowiska, na ktérym skiadowane sg tatwo rozktadalne odpady organiczne (odpady
ulegajace biodegradaciji), poprzez uszczelnienie jego powierzchni, uznano za nieuzasadnione technologicznie.
Przyjeto, ze wiasciwe zamknigcie (przy zastosowaniu materiatow mineralnych) oraz rekultywacja biologiczna
(odpowiednie nasadzenia roslin, w tym roslin o duzych potrzebach wodnych) ogranicza do minimum migracje
wod opadowych w giab skiadowiska. Minimaing migracje wod opadowych w gigb skiadowiska uznano natomiast
za niezbedny warunek intensyfikacji (a tym samym szybszego zakonczenia) procesow biochemicznych
zachodzacych w ztozu sktadowanych
odpadéw. Przyjete rozwigzanie zamknigcia skiadowiska polega na usypaniu 30 cm warstwy wsporczo -
wyroéwnawczej, tzw. warstwy podglebia.
~ak przygotowane skiadowisko bedzie nadawalto si¢ do wykonania rekultywacji biologicznej. W pierwszym roku
duzego osiadania zloza nalezy na biezaco uzupetnia¢ warstwe zamykajacg, uniemozliwiajgc tworzenie sie
lokalnych zastoisk wody. Osiadanie odpadéw bywa niekiedy bardzo znaczne i przebiega na przestrzeni diugiego
czasu, ktéry bedzie uzalezniony od proceséw mineralizacji wystep ujgcych wewnatrz pryzmy.

3) Biofiltry z wypeinieniem mieszanym:
W celu poprawy warunkéw rozwoju metanotroféw, aby zapewni¢ im odpowiednig powierzchnie do zasiedlenia
oraz wiasciwg wymiane gazowa, tworzy sie biofiltry wielomateriatowe, np. z materiatow zmieszanych w roznych
proporcjach lub umieszczanych warstwowo. W celu zwigkszenia powierzchni wiasciwej, przy rownoczesnym
zachowaniu warunkow sprzyjajacych dyfuzji gazéw miesza sie materiaty mineralne, kompost, torf, rozdrobnione
wiokna drzewne, kore, niekiedy tworzywa sztuczne. Uzyskuje sie przy tym wigkszg efektywnos¢ utleniania CH
4) Rozwigzanie techniczne biofiltrow:
W celu zmniejszenia emisji metanu przyjeto skiad biofiltra mieszanego z zastosowaniem wioréw drzewnych lub
keramzytu i warstwy torfu lub kompostu. Ustalono migzszos¢ biofiltra dopasowang do parametrow warstw
rekultywacyjnych z wyniesieniem biofiltra ok. 50 cm ponad teren rekultywacji. Migzszo$¢ biofiltra wyniesie h= 30
cm. Zaleca sie nastepujgce wypetnienie biofiltra: Porowata warstwa mineralna z wiéréw drzewnych lub keramzytu
o migzszosci 10 cm, Warstwa torfu lub kompostu o migzszosci 20 cm.
Wypelnienie biofiltra ma na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla rozwoju bakterii metanotroféow, ktore
korzystnie rozwijajg sie w osrodku porowatym. Ostatnia warstwa wypetnienia w postaci kompostu ma réwniez na
celu zabezpieczenie zioza przed wysychaniem i obumieraniem mikroorganizmoéw. Obudowa biofiltra wykonana
zostanie z dwusciennej perforowanej rury PEHD o $rednicy 250 mm i zamknigta od gory perforowang ptyta PEHD
Jr. 10 mm. Perforacja ma na celu nie tylko odprowadzenie oczyszczonego gazu, lecz bedzie rowniez
wprowadzata wode z opadow atmosferycznych w celu podtrzymania rozwoju mikroorganizmow.

5) Odwodnienie:
Odwodnienie zrekultywowanego terenu skladowiska realizowane bedzie poprzez sptyw powierzchniowy do
zaprojektowanych ziemnych rowow chionno-ewaporacyjnych, okalajgcych skiadowisko. Biorgc pod uwage
zakladany zakres zabudowy biologicznej skiadowiska oraz nieduzg powierzchnig obiektu, z czasem bedzie on
niewielki.
11.Rekultywacja biologiczna :

1)  przykrycie catoéci 20 cm warstwg gleby urodzajnej lub warstwg glebotwércza. Do rekultywacji biologicznej
skiadowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
skfadowisk odpadéw (Dz. U z 2013 r., poz. 523), mozna stosowaé nastepujace kody
odpadoéw (przy czym grubo$é warstwy stosowanych odpadéw powinna by¢ uzalezniona od planowanych
obsiewow lub nasadzen)

2) obsianie terenu wierzchowiny mieszanka traw i rolin motylkowych.

12.W ramach zamoéwienia wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawczg.

13.W ramach zamoéwienia wykonawca wykona pierwsze badanie z zakresu monitoringu wod podziemnych,
zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

14.W ramach zamowienie Wykonawca wykona i zamontuje nastepujgce tablice:

Rekultywacja skiadowiska w miejscowosci Géra
Projekt "Rekultywacja sktadowisk odpadéw komunalnych w regionie MZM - GO oraz Miasta Mragowa" ubiega sig o dofinansowanie ze
$rodkéw Funduszu Spojnosci Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko
Priorytet Il 0$ Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Strona3



INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO FUNDUSZ SPOINOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

a) Tablice informacyjne o wymiarach: szer. 3 m wys. 2 m —szt. 1 + konstrukcja wsporcza,

b) Tablice pamigtkowe o wymiarach: szer. 1 m wys. 0,7 m —szt. 1 + 2 stupki wsporcze.

15.W ramach zamowienie Wykonawca wykona sciezke w postaci trzech tablic informujacych o rekultywacii.
Projekt tablic Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego po podpisaniu umowy.
a) Tablice informacyjne o wymiarach: szer. 3 m wys. 2 m —szt. 3 + 3 konstrukcje wsporcze.

16. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
oraz zataczniki, tj.: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, warunki
techniczne. Przedmiary majg charakter pomocniczy i nie stanowily podstawy do wyceny, przy wyliczaniu
ceny zostaly wziete pod uwage fgcznie z calg dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
i innymi zatgcznikami do SIWZ.

17. Wykonawca do umowy dotgczy wykaz stawek kosztorysowych okreslonych w formularzu oferty.

18. Integralng czesécig niniejszej umowy jest wykonana dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, SIWZ oraz oferta Wykonawcy.

19. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich innych prac towarzyszacych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu ninigjszej umowy.

§2

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie do dnia 15/10/2015r.

§3

Wynagrodzenie i warunki piatnosci

1. Wykonawca za zrealizowanie zaméwienia okreslonego w § 1 otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe
BrUttD cusivecssdisusssvarioss z. (sfownie: ........cccoceeeren..... Ziotych), z czego kwota netto wynosi
................. zt. plus podatek VAT (23%) ......ooeeevunnnennens 2H

2. Wynagrodzenie Wykonawcy strony okreslity jako ryczattowe zgodnie z art. 632 ustawy Kodeksu cywilnego
i zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z SIWZ, oferty
Wykonawcy i z dokumentacji oraz specyfikacji technicznej jak réwniez w niej nie ujete, a bez ktorych nie
mozna wykona¢ zamowienia w zakresie podanym w SIWZ, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Prawem
Budowlanym, sztukg budowlana i uzgodnieniami stron umowy w tym np. zwigzane z przygotowaniem terenu
robot (zabezpieczenie powierzchni, wynoszenie wyposazenia), wszelkimi robotami przygotowawczymi,
zabezpieczajgcymi, tymczasowymi, demontazowymi, rozbiérkowymi, odtworzeniowymi, porzgdkowymi,
utrzymaniem zaplecza budowy, proébami, rozruchem, regulacjg, wywiezieniem gruzu i zdemontowanych
materialow wraz z ich utylizacjg, koniecznoscig pracy w przedtuzonych godzinach lub dni wolne, pracg
w czynnym obiekcie, itp.)

3. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem statym i niezmiennym przez caty okres
realizacji inwestyciji.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia (rezygnacji) z zakresu robét, a Wykonawca z tego
tytutlu nie bedzie wnosit o wyptacenie odszkodowania ani nie bedzie wnosit zadnych innych roszczen.
W takim wypadku Wykonawcy przystugiwac bedzie jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane.

5. Podstawg wystawienia faktury VAT bedzie zatwierdzony przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
oraz Inspektora Nadzoru protokét odbioru koricowego bez uwag.

6. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na rachunek wskazany w fakturze
w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidiowo wystawionej faktury VAT, poprzedzonej zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru protokotem odbioru robot bez zastrzezen.

7. Nie przewiduje sie ptatno$ci wynagrodzenia w czesciach.

8. Do wystawionej faktury wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dowody (kopie faktur z potwierdzeniami
zaptaty) potwierdzajace zaptate wymagainego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W razie ich nie dolaczenia Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa powyzej, zamawiajgcy umozliwi wykonawcy
zgloszenie w terminie 10 dni od dnia dorgczenia tej informacji pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
takiego rozliczenia.
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Bezpos$rednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dotyczy
wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiajacy
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnoéci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

W przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub w przypadku dokonywania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy.

Datg zaptaty jest dzierh obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca jest upowazniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnoéci wykonawcy z tytuiu realizacji niniejszej umowy na
podmioty trzecie.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest w szczegoélnosci do:

a) wykonania przedmiotu zamowienia terminowo, z najwyzszg starannoscia, z zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, zgodnie z postanowieniami umowy, przekazang dokumentacja, obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz normami,

b) dostarczenia do Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo finansowego w terminie 3 dni od daty
podpisania umowy,

c) ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi,
odpowiedzialnosci cywilnej, oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i 0sob
trzecich ktore to wypadki mogg powstaé w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

d) rozpoczecia prac budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia przejecia placu budowy,

e) w razie potrzeby zapewnienia nadzoru saperskiego, archeologicznego oraz ekologicznego, jak rowniez
ewentualnego wykonania ratunkowych badan archeologicznych,

f) prowadzenia petnej obstugi geodezyjnej (jesli jest wymagana),

g) opracowania projektéw organizacji ruchu (jesli bedg wymagane),

h) wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych zwigzanych z realizacjg inwestycji takich jak
usuniecie lub zabezpieczenie istniejacej zieleni zgodnie z postanowieniami zawartymi w odpowiednich
decyzjach administracyjnych oraz zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa,

i) pokrycia optat i kosztow zwigzanych z usunigciem drzew i krzewéw w ilosci niezbednej dla prawidiowego
przeprowadzenia robot budowlanych,

j) wykonania niezbednych robot zwigzanych z ewentualnym odwodnieniem, wymiang lub wzmocnieniem
gruntéw zagospodarowaniem w zakresie ogrodzenia i drég, w tym koniecznych zmian lub uzupetnien w
istniejacym ukiadzie komunikacyjnym, chodnikow, parkingow, zieleni oraz uzbrojenia terenu, w przypadku
terenow zielonych do przywrécenia terenu budowy zgodnie ze sztukg ogrodniczg i wykonanie wszelkich
niezbednych inwentaryzacji, badan i zabezpieczen, sgsiadujacych z placem budowy, w celu wykluczenia
mozliwosci dochodzenia przez nich roszczen od Zamawiajgcego,

k) wykonanie wszelkich niezbednych robot zabezpieczajgcych i tymczasowych, w tym dotyczacych
zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

) biezacego wywozu odpaddw, gruzu, utylizacji materiatow, urzadzen | instalacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

m)ponoszenie odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

|
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n) odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy, przebywajgcych w jego obszarze oséb oraz mienia, a w

szczegolnosci do:

e przestrzegania przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych,

« zapewnienia zgodnosci wykorzystywanego do realizacji Robét sprzetu, wszelkich urzadzen oraz
stosowanych technologii z obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami BHP oraz Normami,

o ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

e strzezenia mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczenia i
oznakowania robot, dbania o stan techniczny i prawidiowo$¢ oznakowania przez caly czas
realizacji zadania oraz zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa,

e utrzymywania Placu Budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania i
skiadowania wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw, odpadow i $mieci oraz
niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych,

m) zapewnienia na wiasny koszt cigglego zaopatrzenia Placu Budowy w energie elektryczna, wode i

n)

0)

polaczenia telekomunikacyjne oraz do odprowadzania $ciekéw przez caty okres realizacji Robot,
dostawy materiatow potrzebnych do realizacji robot oraz do dostarczenia przed ich wbudowaniem
wymaganych dokumentéw dopuszczajacych te materiaty do obrotu i stosowania, a takze okazania tych
dokumentow na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
uporzadkowania po zakonczeniu prac placu budowy i terenu z nim sgsiadujgcego, zajetego lub
uzytkowanego przez wykonawce oraz poddania utylizacji na wiasny koszt wszystkich odpadow
powstatych w trakcie prowadzenia prac,
od dnia przekazania placu budowy do ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu i osobom trzecim,
usuniecia na biezgco na koszt Wykonawcy usterek, stwierdzonych w trakcie odbioru robét,
uzgodnienia wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiatowych, standardu wykonania po
uzyskaniu opinii projektanta i Inspektora Nadzoru,
petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcow i podwykonawcow,
uzyskania wszystkich niezbednych dokumentéw przewidzianych prawem w zakresie realizacji
zamowienia,
zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych - zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,
wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach na wiasny koszt, ktora winna w
szczegolnosci zawierac:

v dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, zaakceptowang przez

Zamawiajacego i inspektora nadzoru,
v whnioski materialowe na wbudowane materiaty,
v' inwentaryzacje powykonawczg,

a takze innych dokumentéw okreélonych w siwz, takich jak atesty, $wiadectwa odbioru, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, dopuszczenia, gwarancje, $wiadectwa legalizacji, protokoty odbioru robot zanikajgcych, dziennik
sudowy, protokoly préb, badan, sprawdzen, instrukcje obstugi, rysunki zamienne, karty przekazania odpadéw,
konserwagiji i eksploatacji wszystkich zamontowanych urzadzen.

z) zapewnienie wykonania przedmiotu zamoéwienia przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan zdrowia

pozwalajg na wykonanie robot, a w szczegolnosci zapewnienie wykonania przedmiotu zaméwienia oraz
nadzoru roboét przez osoby, majgce wymagane przepisami prawa oraz warunkami SIWZ uprawnienia. W
przypadku zmiany ktérejkolwiek z osoby - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajgcym.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob nie wymaga aneksu do niniejsze;
umowy. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami osob innych, niz wskazane
w ofercie przetargowej Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z winy Wykonawcy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikajgca z braku
kierownictwa robot bedzie traktowana jako przerwa, wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowié podstawy do zmiany terminu wykonania robét. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego
zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa powyzej, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do ninigjszej umowy.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

—
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1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) przekazanie dokumentacji projektowej,

d) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty podpisania umowy,

e) dokonanie odbioru robét w terminie 7 dni od daty zgtoszenia na pismie przez Wykonawce gotowosci

odbioru.

§6

Zastosowane materialy i wyroby

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robot objetych Umowag wylgcznie wyrobow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U.z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.).

Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wiasnych materiatow, maszyn i urzgdzen.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia muszg posiada¢ stosowane atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci badz inne dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczalno$¢ do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiada¢ przed
wbudowaniem akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu przed odbiorem robot dokumenty potwierdzajgce, iz wyroby sg
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg — Prawo budowlane.

Odpady budowlane (odpady betonowe, ziemia, gruz budowlany itp.) Wykonawca podda odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych bedzie to niemozliwe lub nieuzasadnione
przekaze powstate odpady do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego.

§7

Podwykonawcy

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze wystapi¢ wytgcznie po akceptacii jej projektu, a takze projektu
jej zmiany przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic¢
wylgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich
przedstawicieli i pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu,
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujgcg do cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie, wraz z czescig dokumentaci dotyczacej wykonania robot,
ktére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Obowigzek przedktadania do akceptacji umowy o

podwykonawstwo dotyczy projektu umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej

zmiany i po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian
oraz po$wiadczonej za zgodnos¢é z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi i ich zmian.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic w szczegolnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy powinien by¢
wczesniejszy od terminu zaptaty Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy za te roboty i nie moze by¢
diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore scile odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sig¢ posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i dosSwiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w
zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowaC personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe
wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze | doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o
kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do tej umowy,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w szczegoélnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt umowy wymagan okreslonych w pkt. 4 i zawierajacych postanowienia
okreslone w pkt. 5,

b) gdy termin realizacji robét lub dostaw jest dtuzszy niz okreslony w niniejszej umowie,

¢) gdy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie umowy.

d) gdy termin platnosci za wykonane roboty przez Podwykonawce, bedzie pozniejszy od termindéw
ptatnosci Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy za te roboty.

W przypadku zgloszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy

w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig zawartej

Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni

przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajagcemu poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o
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podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0.5 % wartosci Umowy, przy czym wylgczenie to nie dotyczy
Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usiug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadarn innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
w trybie okreslonym w niniejszym rozdziale.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a
takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalgczy¢ do przedkiadanego projektu jego
tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

Wykaz podwykonawcow oraz zakres i wartosc robét, ktory w ramach realizacji inwestycji moze by¢
wykonywany przez podwykonawcow okreslony zostat w zatgczniku nr 6 do umowy.

Zatacznik nr 6 do umowy zostanie przygotowany przez strony umowy po wyrazeniu zgody przez
zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg lub braku zgloszenia przez zamawiajgcego na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcg umowy
z podwykonawcy lub jej projektu, wraz z czgscig dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych
w umowie lub projekcie.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Przed podpisaniem umowy wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania ~umowy

na pokrycie roszczen z tytutu gwaranciji i rekojmi w wysokosci 10% wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy
w jedne;j lub kilku nastgpujgcych formach:
a) pienigdzu na rachunek bankowy: 63 1240 5598 1111 0000 5036 0079.
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowe;,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,
¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
09.11.2000r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
3. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz pieniadzu musi by¢ przed podpisaniem umowy
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wymaga sie, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
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umowy bylo bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego. Zabezpieczenie
wnoszone W innej formie niz w pienigdzu nalezy ztozy¢ z siedzibie Zamawiajgcego.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce. Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jak réwniez z innych kwot naleznych wykonawcy, kar
umownych lub innych odszkodowan na rzecz Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce.

5. Strony postanawiajg, ze 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone
jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwaranciji i rekojmi.

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysoKosci.

7. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego bez wad, natomiast pozostate 30% w terminie 15 dni
po zakonczeniu 60 miesiecznego okresu gwarancji i rekojmi, po przedstawieniu przez wykonawce
protokotu  Odbioru Pogwarancyjnego podpisanego przez Zamawiajgcego. Jezeli odbior
pogwarancyjny wykaze wady, zabezpieczenie zostanie zwolnione po ich usunieciu.

8. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.
1, utraci wazno$é z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest
wnies¢ nowe zabezpieczenie przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod
rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

9. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci wynikajacych z niniejszej umowy wystapi koniecznos¢
przediuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, wykonawca na co najmniej 7 dni przed wygasnigciem pierwotnego zabezpieczenia,
zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

10. Podpisanie protokotu odbioru koncowego nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady
w okresie gwarancji i rekojmi.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke Wykonawcy w stosunku do Terminu wykonania umowy w wysokosci 0,5 % wartosci umowy
brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomigedzy terminem umownym zakonczenia robot a
faktycznym dniem zakoriczenia robot,

b) z tytulu odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 20 % wartosci umowy brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z
tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

c) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow,

d) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 100
zt za kazdy dzieh zwiloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapiaty,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 ziotych za kazdy nieprzediozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo Iub jej
zmiany w wysokosci 500 ziotych za kazdg nieprzediozong kopie Umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500 ztotych.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wartosci umowy brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych
mowa w art. 145 ustawy Pzp i w okolicznosciach przewidzianych w § 13.

4. Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zapiaty.
W razie opdznienia z zapfata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia

6. Zaplata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

7. Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci poniesionej szkody.

§10
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

Funkcje Inzyniera Kontraktu (Inspektora Nadzoru) petni firma: ...
Inspektorami nadzoru sg: .........

' Proedstawicielem Wykonawey na budowie bedzie KIerownik BUGOWY -~ —.................ooe............... DI tel

......., posiadajacy uprawnienia budowlane Nr ...

§11
Rekojmia

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy

przez okres ....... miesiecy liczac od daty koricowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez wad i usterek
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

. W okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajagce z serwisowania,

ewentualnych przeglagdow gwarancyjnych i konserwacii zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgce wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢
usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 30 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rekojmia nie naruszaja prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w
petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§12
Zmiany postanowier umowy

. Zamawiajacy zastrzega iz umowa zostanie podpisana w momencie uzyskania przez zamawiajgcego

dofinansowania z budzetu Unii Europejskiej.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem wnioskowanych warunkow ich wprowadzenia.
Wszystkie ponizsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednocze$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

7
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. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

a)

b)

c)

d)

£)

terminu realizacji przedmiotu umowy:

- z uwagi iz zamowienie to realizowane jest w ramach projektu bedgcego dofinansowanym ze
$rodkow Funduszu Spojnosci, moze on ulec zmianie w zwigzku z warunkami umowy pomiedzy
Zamawiajacym a Instytucjg Posredniczgcyg

— wynikajgcego z trudnych warunkéw atmosferycznych, nie pozwalajgcych na prowadzenie iflub
zakonczenie robdt w wyznaczonym terminie,

— w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych z powodu istotnych brakow lub
btedéw w dokumentacji, np. zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi,
wodnymi,

— z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, kiore to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron, (np. ujawnienia w trakcie robdét eksponatow
archeologicznych i koniecznosci zlecenia wykonania ich inwentaryzacji stosownie do
obowigzujgcych przepisow),

— wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej zrealizowanie inwestycji w terminie,

wystapienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe

organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca

ponosi odpowiedzialnosg,

— wystgpienia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisoéw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

— jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6ét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wynagrodzenia:

- w przypadku urzedowej zmiany podatkow ponoszonych przez Wykonawce (w szczegolnosci
podatku VAT);

- zmiany przedmiotu umowy o ktorej mowa ponizej w pkt )

zmiany przedmiotu umowy:

- w przypadku koniecznosci zrezygnowania przez Zamawiajgcego z czesci, zakresu robdt, np. z
powodu btedu w dokumentacji lub z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu
wykonania przedmiotu zamowienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,
jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy, o ktorym mowa w umowie zostanie pomniejszone o wartos¢ niewykonanych robot
na podstawie kosztorysu Wykonawcy,

- w przypadku zmian technologicznych takich jak konieczno$¢ zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

usuniecia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w Umowie,

ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana tresci Umowy bedzie umozliwiac

usuniecie rozbieznoéci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisow w celu jej jednoznaczne
interpretaciji,

sposob platnosci : termin platnosci za przedmiot umowy moze ulec wydiuzeniu w przypadku

dtuzszego okresu oczekiwania na $rodki przekazywane przez Instytucje Wdrazajgcg (Wojewodzki

Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie)

wprowadzeniu robét zamiennych z powodu:

— uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,

- aktualizacji rozwigzan projektowych w uwagi na postep technologiczny,

— zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktorych uzycie Zamawiajgcy przewidziat przy
realizacji przedmiotu umowy,

- wad dokumentacji projektowej,
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— zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

4. Szczegotowy zakres rob6t zamiennych musi zosta¢ udokumentowany. Wprowadzenie robot
zamiennych w zaden sposob nie moze wplyng¢ na kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
okreslong w § 3 ust. 1 projektu umowy.

5. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci lub nie zmiany pozwolenia na budowe
(jezeli dotyczy) oraz przedmiar robét i niezbedne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiajgcego.

6. W wypadku niewykonania/zmiany wykonania jakichkolwiek robdt lub  niedostarczenia
jakichkolwiek materiatow niezaleznie od przyczyny - wynagrodzenie zostanie odpowiednio
zmienione. Zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych/zastapionych
innymi robét lub nie dostarczonych materiatow z zastosowaniem:

- kosztorysowych cen jednostkowych rodzajow robot,

- w przypadku braku ww. parametréw cenotwoérczych w przedstawionym przez Wykonawce
kosztorysie, wycena nastapi przez Zamawiajgcego wg $rednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewodztwa warminsko-mazurskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze
rozliczenie.

7. Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznoséci, o ktérych mowa w § 12 projektu umowy.

8. Dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten spostb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postgpowania o zamdwienie nie wptynetaby na krgg podmiotow
ubiegajgcych sie o zaméwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg zZmiany o
charakterze administracyjno — organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczac
nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno — prawnej w trakcie trwania umowy,
innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacii oczywistych omylek pisarskich i
rachunkowych w tresci umowy.

9. Whiosek o zmiane postanowien umowy musi byé wyrazony na pismie.

10. Zmiana ktoregokolwiek postanowienia umowy, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych umows,
wymaga zgodnego oswiadczenia woli stron wyrazonej na pismie w formie aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§13
Odbiér przedmiotu zamowienia

1. Roboty zanikowe podlegajg poszczegblnym odbiorom zatwierdzonym przez Inspekiora Nadzoru po
stwierdzeniu ich wykonania bez wad.

2. Poszczegdlne elementy robot ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym podlegajace odbiorom
zanikowym na podstawie zgloszenia do odbioru, dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru,
przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy. Jezeli w toku czynnosci odbioru poszczegolnych
elementéw robét, ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zostang stwierdzone wady,
Zamawiajacy odmoéwi ich odbioru i wyznaczy termin na ich usunigcie. Z czynnosci odbioru czesciowego
sporzadzany jest protokdt odbioru czeéciowego, zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku
odbioru.

3. Zamawiajacy dokona odbioru robét w terminie 7 dni od daty zgtoszenia na pismie przez Wykonawce
gotowosci odbioru.

§14
Warunki odstapienia od umowy i rozwigzania umowy

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu prawidtowego wykonania zrealizowanej czg$ci umowy,
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b) zgloszenia przez Wykonawce lub inny podmiot wniosku o ogloszenie upadiosci lub likwidacje

Wykonawcy,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy z Wykonawcg ze skutkiem natychmiastowym

w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczgt wykonywania robét wynikajacych z niniejszej umowy w ciggu 30 dni od daty
przekazania placu budowy,

b) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z trescig umowy i zatgcznikami do niej:
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, SIWZ, ofertg
przetargowg, harmonogramem rzeczowo — finansowym a takze obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej, w sposob nienalezyty i nieterminowy,

c) Wykonawca przerwat realizacje robot na okres powyzej 14 dni i nie podejmuje ich realizacji, pomimo
pisemnego wezwania do ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego,

d) Wykonawca opdznia sie z realizacjg umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to wykonania prac w umownym
terminie lub gdy opdznienia zwigzane z realizacjg inwestycji zagrazajg Projektowi.

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez wykonawce oraz zamawiajgcego

obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,
b) Wykonawca zgtosi do zamawiajgcemu odbior robot przerwanych oraz robét zabezpieczonych,
c) Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg najpdzniej na dzien
rozwigzania umowy,
d) Inspektor nadzoru oraz zamawiajgcy sporzadzi protokot odbioru wykonanych na dzien rozwigzania
umowy robét, ktéry stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
e) Wykonawca niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 7 dni uprzatnie teren budowy z urzadzen,
zaplecza itp.
f) Zamawiajgcy przejmie z chwilg ostatecznego odbioru robét, przekazany przez Wykonawce plac
budowy.
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach
w nastepujacych przypadkach:
a) Zamawiajgcy zawiesit roboty na okres dtuzszy niz 60 dni,
b) Zamawiajacy ztozy wniosek o ogloszenie upadiosci lub likwidacje.
Rozwiazanie lub odstgpienie od umowy jest skuteczne z dniem doreczenia drugiej stronie zawiadomienia
w tym przedmiocie. Pod rygorem niewaznosci musi by¢ dokonane w formie pisemnej oraz musi zawierac
uzasadnienie.

§15
Rozwiazywanie sporow

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zaméwien publicznych (fj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz.93 z pozn. zm.).

2. W razie powstania sporu wynikajgcego z umowy bedg rozstrzygane w drodze bezposrednich negocjacii.

3. W przypadku nierozwigzania sporu w drodze negocjacji, spor rozsirzygac bedzie sad wiasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

§16
Postanowienia koricowe

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

2; Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla

Wykonawcy.

/,.
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3. Zalgczniki stanowigce integralng czgs¢ Umowy:
a) Oferta Wykonawcy zdnia ................... I, Wraz z zatgcznikami — zatgcznik 1
b) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia wraz z zatgcznikami - zatgcznik 2
c) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zatgcznik 3
d) Harmonogram rzeczowo — finansowy — zatgcznik 4
e) Wykaz podwykonawcéw oraz zakres i wartosé robot, ktory w ramach realizacji inwestycji
moze by¢ wykonywany przez podwykonawcow — zatgcznik nr 6

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

/
f Rekultywacja sktadowiska w miejscowosci Gora
rojekt "Rekultywacja sktadowisk odpadéw komunalinych w regionie MZM - GO oraz Miasta Mragowa" ubiega sie o dofinansowanie ze
srodkéw Funduszu Spéjnosci Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko
Priorytet Il 0§ Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Stronals



